
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«12» мая 2021 г. № 0000000000000000000001820 

Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

«ЭкспертПроект» 

(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 2, помещение 1, комната 7., http://сропроект.рф, sro299@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-182-02042013 

выдана Индивидуальному предпринимателю Гуйда Лариса Алексеевна 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Индивидуальный предприниматель Гуйда Лариса 

Алексеевна 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 252602731601 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

309250635100011 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
692001, край Приморский, пгт. Лучегорск, мкр 1-й, д. 

22, кв. 216 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 

индивидуального предпринимателя) 

692001, край Приморский, пгт. Лучегорск, мкр 1-й, д. 

22, кв. 216 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 

организации 
942 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 

3 сентября 2018 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
3 сентября 2018 г., №359 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
3 сентября 2018 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 

(число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 



 

 

Наименование Сведения 

в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

3 сентября 2018 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей 

и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, 

месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

Генеральный директор    М.Ф. Гамов 

  (подпись)   

М.П. 

 



 
Утверждаю: 
Директор МОБУ ООШ №12 
Пожарского муниципального района 
______________   Н.Н. Поротикова  
 
«_____» _____________ 2021г 
 

 

 
 

Задание  
на проектирование на разработку сметного раздела проектно-сметной документации 

 
По объекту: МОБУ ООШ №12  Пожарского муниципального района (спортивный зал)   
              (наименование, почтовый (строительный) адрес с указанием вида работ) 
 

Наименование условия Установленные требования к выполнению 
Вид объекта МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района 
Вид работ Капитальный ремонт   спортивного зала МОБУ ООШ №12 Пожарского 

муниципального района 
Источник 
финансирования 
оцениваемых работ 

Консолидированный бюджет на условиях софинансирования 

Вид сметной 
документации 

Рабочая сметная документация 

Область применения 
документации 

Формирование начальной цены 

Исходные данные для 
определения объемов 
работ 

Ведомость объемов работ № 1    от14.01.2021г 

Метод расчета Базисно-индексный 
Сметно-нормативная 
база, применяемая при 
оценке стоимости 

Территориальная, (ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2014 года с 
изменениями 1(4)) на основании приказа Минстроя России: от 31.12.2014г. 
№937/пр. с изменениями, внесенными в сметные нормативы на основании 
приказов Минстроя России от 17.10.2014г №634/пр, от 12.11.2014 №703/пр 
 

Применяемые индексы 
изменения сметной 
стоимости строительно-
монтажных работ 

Применены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2014 года с изменениями 
И1(4) , 1 кв. 2021г, разработанные по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм, внесенными в 
федеральный реестр сметных нормативов от 24.06.2016г под Регистрационными 
номерами №284, 287 

Применяемые индексы 
изменения сметной 
стоимости оборудования 

Оборудование отсутствует 

Применяемые индексы 
изменения сметной 
стоимости прочих работ 
и затрат 

Прочие работы и затраты отсутствуют 

Условия производства 
работ 

Не установлены  

Прочие работы и 
затраты, подлежащие 
учету (на основании п. 
4.85 и/или приложения 
№ 8 МДС 81-35.2004) 

Прочие работы и затраты отсутствуют 

 



СОГДАСОВАНО                                                                        
Директор МОБУ ООШ № 12 
Пожарского муниципального района 
 

_____________________ Н.М.Поротикова 
«____» ____________ 2021 г.  
 
 

АКТ №1 
                                                          общего осмотра здания  
                                                         «10  » января 2021 г. 

 
                                     

АДРЕС Обслуживающее предприятие 
МОБУ ООШ № 12 Пожарского муниципального района 
692025, Приморского края, Пожарского района, с. 
Федосьевка, ул. Школьная, 17 
 

 
              Управление образования 
Пожарского муниципального района 

 
                                                1.Общие сведения по строению 
 

1. Год постройки                     1970 
2. Материал стен                    кирпич 
3. Число этажей 2 
4. Наличие подвала нет 

 

                                          2. Содержание осмотра и проведенные испытания   

    Комиссии в составе: 
 ХолодоваЗ.Д. – начальник управления образования администрации Пожарского 
муниципального района 
Поротикова Н.Н.– директор МОУ ООШ №12 Пожарского муниципального района  
с.  Федосьевка 
Шишмарева С.В. - экономист управления образования администрации Пожарского 
муниципального района 
Нестерович И.Ю. - учитель МОУ ООШ №12 Пожарского муниципального района  
с. Федосьевка 
  

         10 января 2021г г. произвели осмотр вышеуказанного строения, технического состояния 
основных конструкций здания. 
       Цель осмотра. 
       - Проверка технического состояния основных конструкций здания 
       - Принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта. 
       - Определение объемов работ для разработки сметной документации и составления перечня  
           документов             
Осмотр технического состояния конструкций здания школы проводился методом визуального 
осмотра,  выявленные дефекты и результаты осмотра занесены в таблицу.  
                                                            
                                                                  Результаты осмотра.  
 
Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 
благоустройства 

Оценка состояния или 
краткое описание 
дефекта и причин его 
возникновения с 
указанием объема и 
места дефекта 

Решение о принятии мер 
(капитальный или текущий 
ремонт) 

                      1.                           2.                      3. 
Подвальные 
помещения 

а) Фундаменты 
ленточные 

отсутствуют  



Фасады: Стены 
наружные- 
кирпичные 

Дефекты отсутствуют  

Цоколь  Многочисленные места 
отслоения и обрушения 
штукатурного слоя. 

Выполнить ремонт штукатурки 
цоколя  h=0.6м 
(12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8)* 
0 ,6=45,378м2 
 

Отмостка Многочисленные 
трещины, провалы, 
разрушение бетонного 
покрытия.  

Выполнить ремонт отмостки 
шириной 1м: 
12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8=75,58*
1=75,58м2 
Щебеночная подсыпка толщ. 15 см 
Бетонное покрытие толщ. 10см 
 Армирование сеткой. 

Козырек входа Дефекты отсутствуют  
  

Стены 
внутренние  

Кирпичные Дефекты отсутствуют  

Перекрытие  Сборные 
железобетонные 
плиты  

Дефекты отсутствуют  

Кровля над 
спотзалом 

Кровля 
стропильная с 
покрытием 
металлическим 
профлистом 

Состояние 
работоспособное 
 
 
 
 

 

Проемы 
дверные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дверные блоки   
ДГ 21-12 – 2шт 
ДГ 21-10 -1 шт 
ДГ 21- 7  - 4 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полы выполнены 
деревянные с 
лагами  по плитам 
перекрытия. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дверные блоки деревянные 
имеют перекосы, плохой 
притвор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лаги и дощатые полы 
прогнили, деформированы 
Необходимо выполнить 
замену полов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнить: 
 -Снятие наличников – 55,2м 
-Снятие дверных полотен – 11,2м2 
-Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
                                        - 7 шт 
- Установку противопожарных дверей: 
однопольных глухих -  1дв/2,1м2  
- Установку дверного доводчика к 
металлическим дверям -1 шт 
- Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах, площадь проема до 
3м2-10,92м2 
  ДГ 21-12  -  2шт/5,04м2, 
ДГ 21-7    -4 шт/ 5,88м2 
- Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных -
4компл 
- Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение двупольных -          
2 компл 
- Установить наличники – 55,2м 
Выполнить: 
- Разборку плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов   -50,7м 
- Разборку покрытий полов: дощатых 
                                              - 150,5м2 
- Разборку оснований покрытия полов: 
лаг из досок и брусков  -150,5м2 
 - Разборку оснований покрытия полов: 
кирпичных столбиков под лаги 150,5м2 
- Укладка лаг: по кирпичным столбикам 
                                                      - 150,5м2 
- Устройство пароизоляции из 
гидроизоляционного толя ТГ-350 в один 
слой насухо  – 150,5м2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полы в 
помещениях 
26,25,24,23,22,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отделка стен 
и потолков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полы 
рассохлись, 
деформированы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнить ремонт 
покрытия пола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экраны ограждения 
радиаторов отопления из 
ДСП со сколами .  
Требуется замена. 
 
 
 
 
На стенах видно 
вспучивание и отслаивание 
штукатурного слоя. 
Многочисленные трещины 
штукатурного слоя 
Местами   отслоение 
штукатурки  от поверхности 
стен и плит перекрытия. 
Видны осадочные трещины 
и дутики 
 
 
 
Панели стен окрашены 
масляной краской.  
Многочисленные отслоения 
краски от поверхности 
стеню 
 

- Изоляцию изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме 
холодных поверхностей: покрытий и 
перекрытий сверху  - 7,525м3 
 - Устройство покрытий: дощатых 
толщиной 36 мм  - 150,5м2 покрытия 
- Устройство покрытий: из плит 
ориентированно-стружечных типа  
OSB-3  -  150,5м2 
- Проолифку деревянных поверхностей: 
валиком (поверхность OSB-3 с 2-х 
сторон) олифой Оксоль  150,5*2=301м2 
- Улучшенную окраску масляными 
составами по дереву: полов -150,5м2 
- Устройство плинтусов: деревянных-
50,9м 
В помещениях 21, 22, 23, 24, 25, 26 
Выполнить: 
- Устройство оснований полов из фанеры 
в один слой площадью: до 20 м2 – 50,1м2 
- Устройство оснований полов из фанеры 
в один слой площадью: свыше 20 м2 -
20,7м2 
- Проолифку деревянных поверхностей 
олифой марки К-3: валиком   - 141,6м2 
- Устройство покрытий: из линолеума на 
клее КН-2  - 70,8м2 
Устройство плинтусов: деревянных – 
90,24м 
 
Выполнить: 
-Разборку экранов ограждения 
радиаторов отопления из ДСП - 61,2м2 
-Установку каркаса экранов из доски 
25х200 -0,968м3 
-Обшивку каркаса экранов досками 
обшивки -30,6м2 
- Разборку деревянных перегородок: 
каркасных с обшивкой фанерой с двух 
сторон (зашивка части дверного проема) 
0,4*2,25= 0,9м2 
- Кладку отдельных участков из кирпича                                                        
0,5*0,4*2,25=0,45м3 
-Штукатурку поверхностей кирпичной 
кладки цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенную стен  - 3,36м2 
 
-Сплошное выравнивание штукатурки 
внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит») толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или оклейки 
обоями: стен- Ремонт штукатурки 
откосов внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: 
прямолинейных         - 10,44м2 
 
- Установку и разборку внутренних 
трубчатых инвентарных лесов: при 
высоте помещений до 6 м  -150,5м2 
- Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных 
- 16,4м2 
- Протравку цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором 
(150,5*1,6+(17,6+8,6)*2*0,6)= 272,24м2 
 



- Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей потолков, ранее 
окрашенных: водоэмульсионной краской, 
с расчисткой старой краски более 35%-
150,5*1,6=240,8м2(спортзал) 
- Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей потолков, ранее 
окрашенных: водоэмульсионной краской, 
с расчисткой старой краски до 35% -
(10,7+2,5+2,7+15+20,7+19,2)= 70,8м2 
(раздевалки, туалеты  и подсобные 
помещения) 
-Улучшенную окраску э деревянных 
экранов радиаторов отопления- 38,8м2 
- Улучшенную масляную окраску ранее 
окрашенных стен: за два раза с 
расчисткой старой краски более 35%-
(110,76+21,46+9,5+10,58+31,36+30,33+40,
92)= 254,91м2 
- Окраску водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенную: по 
штукатурке стен - 267,48м2 
 
- Улучшенную окраску масляными 
составами по дереву: полов (деревянные 
полы и плинтус линолеумных покрытий)- 
(150,5+(221,3-150,5)*0,1)= 157,58м2 
- Улучшенную окраску масляными 
составами по дереву: заполнений 
дверных проемов  -  
(13,02-2,1)*2,4=26,21м2 

    
Проемы 
оконные 
 

Размеры оконных 
блоков: 
2,1х1,2(h)  - 10шт 
2,1х3,6 (h) - 6 шт 
0,8х0,8    - 5 шт 
Деревянные 
оконные блоки 
спортзала, 
раздевалок и 
подсобных 
помещений 
прогнили 

Заградительная 
металлическая сетка  на 
окнах выполнена из сетки 
рабицы. Сетка имеет 
разрывы. Решетки 
деформированы. Выполнить 
замену. 
Оконные блоки, рамы  и 
подоконные доски 
прогнили, 
деформировались, плохой 
притвор, стекла имеют 
трещины.  Краска на 
откосах отслаивается. 
Металлические решетки на 
окнах(сетка Рабица с 
обрамлением уголком) 
деформированы. Сетка с 
разрывами 
 

Выполнить: 
-Демонтировать металлическике 
защитные ограждения оконных проемов 
из сетки рабицы и угловой стали - 0,385т 
Снятие оконных переплетов: 
остекленных  - 64,05м2 
Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах - 
-21коробка 
-Снятие подоконных досок: деревянных в 
каменных зданиях - 23,4 м2  
-Установку оконных блоков из ПВХ 
профилей: глухих с площадью проема 
более 2 м2 
2,1*1,2*(10+6)= 40,32м2 
- Установку оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых 
2,1*1,2*2*6= 30,24м2 
- Установку оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема 
до 2 м2 одностворчатых 
0,8*0,8*5= 3,2м2 
- Сетка противомоскитная стационарная, 
цвет белый - 
1,2*1,05*16+0,8*0,8*5=23,36м2 
-Установку подоконных досок из ПВХ 
шириной 500мм: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м  -  
(2,1+0,2)*16+(0,8+0,2)*5= 41,8м 
-Доски подоконные ПВХ, шириной:  
500 мм - 41,8м 
- Установку уголков ПВХ на клее 
(1,2*2+2,1)*4+(3,6*2+2,1)*6+0,8*3*5= 
85,8м 



- Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолинейных 
49,14*0,25= 12,285м2 
- Облицовку оконных откосов панелями 
пластиковыми "Реас Пласт" шириной  
0,4 м, длиной: 6,0 м- 21шт, белыми 
матовыми -49,14м2 
Панели пластиковые для откосов "Реал 
Пласт" длиной 6м, белые матовые 
- 21шт/ 6*0,4*21*1,05= 52,92м2 
- Облицовку: оконных проемов в 
наружных стенах откосной планкой из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием с устройством водоотлива 
оконного из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием - 73,76м2 проема 
 
- Устройство защитной сетки  на окна 
спортзала - 17,5*4,5+17,5*2,5-122,5м2 
- Сетка защитно-оградительная на окна 
спортзала   - 122,5м2 
 Выполнить изготовление и установку 
Оконных заградительных решеток из 
угловой стали L35х35х4 -296,64кг и 
Сварной оцинкованной сетки с 
покрытием полимером ДЕКОПЛАКС 
ЭВОЛЮЦИЯ,размером ячейки25/50х50, 
диаметр проволоки 2,4/2,6мм. - 
85,8м2/134,706кг 
 

    
Выполнить:  
Погрузочно-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: изделий 
плотничных (столярные изделия от 
разборки ) 
 Вручную -30% от веса мусора 
Экскаватором - 70% от веса мусора 
 Выполнить перевозку мусора на 
расстояние 20км автомобилями -
самосвалами грузоподъемностью 10т 

Электромонтаж
ные работы 

  Выполнить: 
- Демонтаж кабеля- 116м 
-Демонтаж автоматических 
выключателей - 8шт 
- Демонтаж осветительных щитков весом 
до 6кг  1 щиток 
- Монтаж щитков осветительных, 
устанавливаемых на стене: распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг  
ЩРВ-12 размером 250х300х120 мм -
1щиток 
- Монтаж кабель-каналов "Электропласт" 
25х16 - 116м 
- Прокладка кабеля двух-
четырехжильного по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок: в помещениях с 
нормальной средой сечением жилы до 10 
мм2  - 116м 
- Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий 
горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 
кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 -
116м 
Коробка разветвительная  для открытой 
проводки РЕ120105, IР55 - 6шт 



- Установка автоматических 
выключателей  - 8 шт 
- Выключатели автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 6А          -3шт 
- Выключатели автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 10А        -1шт 
- Выключатели автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 16А        -3шт 
- Выключатели автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 25А        - 1шт 
- Смена светильников: с 
люминесцентными лампами       - 6 шт 
- Светильник потолочный с 
рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 
46-2х36-504 для освещения спортивных 
залов, с защитной решеткой        - 6шт 
- Установка светильников с ртутными 
лампами, включая установку ПРА: на 
кронштейнах (в углах спортивного зала 
вверху)   - 4шт 
- Светильник под ртутную лампу ДРЛ: 
для наружного освещения консольный 
РКУ 06-250, с металлическим 
отражателем и защитным стеклом из 
ударопрочного поликарбоната. -4 шт 
- Держатель светильника   -4шт 
- Смена: выключателей одноклавишных 
для открытой проводки -4шт 
- Смена: розеток открытой проводки 
двухгнездных  с заземлением - 3 шт 
 

 
 
 
 
                                       3. Техническое заключение (принятое решение): 
 

   Спортивный зал МОУ ООШ №12 с. Федосьевка Пожарского муниципального района 
эксплуатируется     51 год.  
Конструкции фундаментов, крыш, перекрытий, перегородок, в удовлетворительном 
состоянии. Штукатурка стен и потолка спортивного зала раздевалок, туалетов и подсобных 
помещений требует ремонта с последующей окраской. Необходимо выполнить ремонт 
деревянных полов с заменой лаг и утеплением минплитой. Конструкции деревянных оконных 
блоков с подоконными досками и дверные блоки отработали сверх своего нормативного срока 
эксплуатации, имеют физический износ в среднем более 60 %( прогнили, имеют плохой 
притвор, стекла имеют трещины). Отмостка имеет провалы. в теле бетона трещины. сколы. 
Местами отсутствие бетонного слоя. Штукатурка цоколя имеет обрушения. Кирпич цоколя 
разрушается 
Эксплуатация здания возможна с ограничениями.  
Таким образом, комиссия        
 
                                                                   Решила:  
 
     Для улучшения эксплуатационных показателей условий  обучения учащихся, условий 
труда преподавательского состава, повышения показателя  энергоресурсосбережения здания    
спортивного зала и полного восстановления ресурса здания необходимо проведение 
выборочного капитального ремонта, как:   
1. Выполнить замену дверных блоков спортзала и его подсобных помещений с последующей 
окраской 
2. Выполнить ремонт   полов спортзала, раздевалок и подсобных помещений 
3. Выполнить ремонт отделки стен и потолков 
4.Выполнить замену деревянных оконных блоков  на оконные блоки ПВХ 
5. Выполнить ремонт штукатурки цоколя с последующей окраской. 
6.Выполнить ремонт отмостки с укладкой арматурной сетки Ф5мм, 100х100мм 



9.Выполнить погрузочно-разгрузочные работы строительного мусора и перевозку на 
   расстояние 6 км. 
11 Выполнить  ремонт сетей электроосвещения спортзала. 
 

   Комиссия в составе: 
 
Начальник управления образования 
администрации Пожарского муниципального района   ______________ З.Д.Холодова 
 
Директор МОБУ ООШ №12  
Пожарского муниципального района                            ________________  Н.Н. Поротикова 
 
Экономист управления образования  
администрации Пожарского муниципального района     ______________  С.В. Шишмарева 
 
Учитель МОБУ ООШ  №12  
Пожарского муниципального района                                 _______________И.Ю.  Нестерович  



        Утверждаю:      

Директор МОБУ ООШ №12 
Пожарского муниципального района 
_______________   Н.Н Поротикова 

"___" ___________2021г                                                                                           ТАБЛИЦА №1 

                                                            подсчета  объемов и площадей конструкций в помещениях спортивного зала МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района 

                                                                       по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Федосьевка, ул. Советская, 18 

№  
поме 
щения. 

Периметр 
м 

S пола 
М2 

S потолка 
М2 

S стен 
М2 
гр2*h-гр 6,7 

S окон 
М2 
 
 
В х h 

S дверей 
М2 

 S 
 полотен 
дверей 

S 
 Подоконной 
 доски  
  м2 

S 
откосов окон  
м2 

Наличники 
дверей 

S откосов 
дверей м2 

Решетки 
радиаторов 
отопления 
м2 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 11 
27 (17,5+8,6)*2=52,2 150,5 150,5*1,6 

=240,8 
52,2*7,08-15,12-
41,58= 312,88 

2,1*1,2*6=
15,12 
2,1*3,3*6= 
41,58 

2,1*1,2=2,52  
2,1*1=2,1 мет 

2*1,1=2,2 
2*0,9=1,8 мет 

(2,1+0,2)*12 = 
27,6м*0,5= 
13,8м2 
 

((1,2*2+2,1)*6+(3,
3*2+2,1)*6)*0,45= 
35,64 

(2,1*2+1,2) + 
(2,1*2+1) 
=10,6 

((2,1*2+1,2)+ 
(2,1*2+1,0))* 
0,4 = 11 

1,5*17,58= 
26,38*2= 
52,76 

26 (4,2+2,54)*2=13,48 10,7 10,7 13,48*2,95-2,52-
0,64= 36,61 

0,8*0,8= 
0,64 

2,1*1,2=2,52  (0,8+0,2)=1,0
*0,5= 0,5 

0,8*3*0,45= 
                      1,08 

 - - 

25 (1,38+1,79)*2=6,34 2,5 2,5 6,34*2,95-1,47-
0,64=16,59 
 

0,8*0,8= 
0,64 

2,1*0,7= 1,47 2,0*0,6=1,2 (0,8+0,2)=1,0
*0,5= 0,5 

 
0,8*3*0,45=1,08 

(2,1*2+0,7)*2
=9,8 

-  

24 (1,5+1,79)*2=6,58 2,7 2,7 6,58*2,95-
2,1*0,7= 17,94 

- 2,1*0,7=1,47 2*0,6=1,2 - - (2,1*2+0,7)*2
=9,8 

  

23 (4,2+5,04)*2=18,48 15 15 18,48*2,95-
1,47*3-0,64 = 
52,41 

0,8*0,8= 
0,64 

2,1*0,7=1,47 
2,1*0,7*2= 
2,94 

2,0*0,6=1,2 (0,8+0,2)=1,0
*0,5= 0,5 

0,8*3*0,45=1,08 (2,1*2+0,7)*2
=9,8 

  

22 (4,25+4,88)*2 
=18,26 

20,7 20,7 18,26*2,95-1,47 = 
14,61 

0,8*0,8*2=
1,28 

2,1*0,7=1,47 2,0*0,6=1,2 (0,8+0,2)=1,0
*2*0,5= 1,0 

0,8*3*0,45*2= 
                       2,16 

(2,1*2+0,7)*2
=9,8 

-  

21 (12,8+1,5)*2 =28,6 19,2 19,2 28,6*2,95-1,47*2-
2,1*1,2*4= 71,35 

2,1*1,2*4= 
10,08 

2,1*1,2=2,52 2,0*1,2=2,4 (2,1+0,2)*4* 
0,5=4,6 

(1,2*2+2,1)*4* 
0,45=8,1 

(2,1*2+0,1,2)
=5,4 

2,1*2+1,2= 
5,4 

 

Итого 143,94 221,3 311,6 522,39 69,98 13,02 11,2 20,9 49,14 55,2 15,4 52,78 
 

Составил:              Резаева Л.Д. 



ГРАНД-Смета 2021.1

Страница 1

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 145,35 (14,62) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 32,05 (2,26) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 27,96 (1,01) тыс.руб.

монтажных работ 86,71 (9,68) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 88,11 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,08 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в "Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Приморский край" (ТЕРмр 81-06-2001-И1(4))

 МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ №12 Пожарского муниципального района. Электроосвещение

Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ №12 Пожарского муниципального района. Электроосвещение.

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр67-3-1 100 м 1,16

1 91,19 105,78 27,75 2 935
2 0,32 0,37 12,71 5
3 0,16 0,19 27,75 5

чел.-ч 9,64 11,1824
чел.-ч 0,01 0,0116

91,51 106,15
105,97 2 940

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 96,43 2 675

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 50,87 1 411

253,45 7 026
2 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 8

1 13,46 107,68 27,75 2 988
4 0,57 4,56 15,95 73

чел.-ч 1,12 8,96
14,03 112,24

107,68 2 988
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 104,45 2 898

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 54,92 1 524

271,61 7 483
3 ТЕРм08-03-599-09 1 шт. 1

1 30,77 30,77 27,75 854
2 2,84 2,84 8,17 23
3 0,16 0,16 27,75 4
4 46,44 46,44 7,10 330

чел.-ч 2,56 2,56
чел.-ч 0,01 0,01

80,05 80,05
30,93 858

Прибор или аппарат
ОТ
М
ЗТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка до 
6 кг
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Раздел 1. Электроосвещение спортзала

№ п/п Индекс
ы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Демонтаж кабеля
Объем=116 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 30,00 832

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 15,77 438

125,82 2 477
4 ТЕРм08-03-599-09 1 шт. 1

1 30,77 30,77 27,75 854
2 2,84 2,84 8,17 23
3 0,16 0,16 27,75 4
4 46,44 46,44 7,10 330

чел.-ч 2,56 2,56
чел.-ч 0,01 0,01

80,05 80,05
30,93 858

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 30,00 832

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 15,77 438

125,82 2 477
5 ТССЦ-509-8432 шт. 1 99,44 99,44 7,40 736

(Перевозка грузов автотранспортом)
6 ТЕРм08-02-390-01 100 м 1,16

1 187,99 218,07 27,75 6 051
2 28,65 33,23 4,21 140
3 0,16 0,19 27,75 5
4 54,66 63,41 7,05 447

чел.-ч 16,29 18,8964
чел.-ч 0,01 0,0116

271,30 314,71
218,26 6 056

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 211,71 5 874

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 111,31 3 089

637,73 15 601
7 ТССЦ-509-1831 100 м 1,16 188,00 218,08 14,50 3 162

(Перевозка грузов автотранспортом)

8 ТЕРм08-02-402-01 100 м 1,16Кабель двух-четырехжильный по 
установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок: в 
помещениях с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 

Объем=116 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
Объем=116 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Щиты распределительные встраиваемые: 
ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка до 
6 кг
ОТ
ЭМ

НР Электротехнические установки на других 
объектах
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1 139,66 162,01 27,75 4 496
2 44,28 51,36 7,37 379
3 1,65 1,91 27,75 53
4 47,88 55,54 7,77 432

чел.-ч 12,24 14,1984
чел.-ч 0,1 0,116

231,82 268,91
163,92 4 549

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 159,00 4 413

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 83,60 2 320

511,51 12 040
9 ТССЦ-501-8442 1000 м 0,116 3 583,31 415,66 11,46 4 763

(Электротехнические установки на других объектах)

10 ТССЦ-503-0694 шт. 6 13,78 82,68 2,65 219

(Электротехнические установки на других объектах)
11 ТЕРм08-03-575-01 1 шт. 8

1 13,46 107,68 27,75 2 988
4 0,57 4,56 15,95 73

чел.-ч 1,12 8,96
14,03 112,24

107,68 2 988
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 104,45 2 898

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 54,92 1 524

271,61 7 483
12 ТССЦ-509-2267 шт. 3 54,83 164,49 3,12 513

(Электротехнические установки на других объектах)
13 ТССЦ-509-2268 шт. 1 49,03 49,03 3,08 151

(Электротехнические установки на других объектах)
14 ТССЦ-509-2269 шт. 3 44,47 133,41 3,24 432

(Электротехнические установки на других объектах)
15 ТССЦ-509-2270 шт. 1 48,78 48,78 3,24 158

(Электротехнические установки на других объектах)
16 ТЕРр67-8-2 100 шт. 0,06

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 1Р 6А

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 1Р 10А

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 1Р 16А

Выключатели автоматические: «Legrand» 
серии LR 1Р 25А

Смена светильников: с люминесцентными 
лампами

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции

Коробка разветвительная для открытой 
проводки РЕ120105, IР55

Прибор или аппарат
ОТ
М
ЗТ

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2

Объем=116 / 1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=116 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 1 905,71 114,34 27,75 3 173
2 2,53 0,15 12,86 2
3 1,32 0,08 27,75 2
4 21 935,00 1 316,10 9,02 11 871

чел.-ч 163,3 9,798
чел.-ч 0,08 0,0048

23 843,24 1 430,59
114,42 3 175

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 104,12 2 889

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 54,92 1 524

1 589,63 19 459
17 ТССЦ-509-5387 шт. 6 730,85 4 385,10 3,29 14 427

(Электротехнические установки на других объектах)
18 ТЕРм08-03-595-02 100 шт. 0,04

1 2 798,26 111,93 27,75 3 106
2 3 286,29 131,45 12,37 1 626
3 1 206,38 48,26 27,75 1 339
4 87,28 3,49 19,68 69

чел.-ч 232,8 9,312
чел.-ч 98 3,92

6 171,83 246,87
160,19 4 445

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 155,38 4 312

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 81,70 2 267

483,95 11 380
19 ТССЦ-509-5434 шт. 4 459,24 1 836,96 3,45 6 338

(Электротехнические установки на других объектах)
20 ТССЦ-509-0769 10 шт. 0,4 96,30 38,52 3,53 136

(Электротехнические установки на других объектах)

21 ТЕРр67-9-1 100 шт. 0,04

1 265,10 10,60 27,75 294
4 712,00 28,48 8,67 247

чел.-ч 24,1 0,964

Объем=4 / 100
ОТ
М
ЗТ

Всего по позиции
Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для 
наружного освещения консольный РКУ 06-250, 
с металлическим отражателем и защитным 
стеклом из ударопрочного поликарбоната

Держатель светильника

Объем=4 / 10
Смена: выключателей

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Светильник потолочный с рассеивателем из 
полистирола типа: ЛПО 46-2х36-504 для 
освещения спортивных залов, с защитной 
решеткой

Светильник с ртутными лампами, включая 
установку ПРА: на кронштейнах на стенах, 
колоннах и фермах
Объем=4 / 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Объем=6 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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977,10 39,08
10,60 294

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 9,65 268

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 5,09 141

53,82 950
22 ТССЦ-509-1441 10 шт. 0,4 72,30 28,92 10,93 316

(Электротехнические установки на других объектах)

23 ТЕРр67-9-2 100 шт. 0,03

1 265,10 7,95 27,75 221
4 1 031,00 30,93 5,94 184

чел.-ч 24,1 0,723
1 296,10 38,88

7,95 221
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.101

% 91 91 7,23 201

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.101

% 48 48 3,82 106

49,93 712
24 ТССЦ-503-0470 100 шт. 0,03 2 334,00 70,02 4,45 312

(Электротехнические установки на других объектах)

10 400,86 75 877

1 007,58 27 960
222,24 2 198
50,95 1 412

9 171,04 45 719
2 264,35 32 045

238,67 6 623
0,52 7

1 693,03 16 200
217,43 6 033
114,70 3 182

9 681,62 86 706

768,91 21 337
221,72 2 191

7 478,01 29 519
794,99 22 059
417,99 11 600

11 945,97 118 751

               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          В том числе:
               оплата труда

     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы

          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы

Всего по позиции
Розетка открытой проводки двухгнездная с 
заземлением

Объем=3 / 100

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Объем=4 / 10
Смена: розеток
Объем=3 / 100
ОТ
М

ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

Итого по расценке
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1 058,53 29 372
1 012,42 28 092

532,69 14 782
238,92 2 375

12 184,89 121 126
2 436,98 24 225,20

14 621,87 145 351,20

Составил:

Проверил:

     НДС 20%
  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
     Непредвиденные затраты 2%
     Итого с непредвиденными

Инженер -сметчик                                                                                             Л.Д. Резаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 3605,13 (464,88) тыс.руб.

в том числе:
строительных работ 2945,37 (379,81) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 657,28 (23,69) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2232,84 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28,99 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ №12  Пожарского муниципального района. Ремонтно- строительные работы.2021г

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в "Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Приморский край" (ТЕРмр 81-06-2001-И1(4))

 . МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района

Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района. Ремонтно-строительные работы
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр56-11-1 100 м 
наличнико

в

0,552

1 40,58 22,40 27,75 622
509-9900 т 0,4 0,2208

чел.-ч 4,21 2,32392
40,58 22,40

22,40 622
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 20,16 560

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 10,53 292

53,09 1 474
2 ТЕРр56-10-1 100 м2 

дверных 
полотен

0,112

1 349,74 39,17 27,75 1 087
509-9900 т 1,18 0,13216

чел.-ч 36,28 4,06336
349,74 39,17

39,17 1 087
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 35,25 978

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 18,41 511

92,83 2 576
3 ТЕРр56-9-1 100 

коробок
0,07

1 1 742,80 122,00 27,75 3 386
2 386,11 27,03 6,40 173
3 48,67 3,41 27,75 95

509-9900 т 10,5 0,735
чел.-ч 179,3 12,551ЗТ

Раздел 1. Проемы дверные
3

Объем=7 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Строительный мусор

ФОТ
НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

№ п/п Индекс
ы

Количество Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 
измеренияНаименование работ и затрат

Снятие наличников

Объем=55,2 / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Снятие дверных полотен

Объем=11,2 / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
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чел.-ч 3,97 0,2779
2 128,91 149,03

125,41 3 481
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 112,87 3 133

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 58,94 1 636

320,84 8 328
4 ТЕР09-04-013-01 1 м2 

проема
2,1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 25,63 1,15 61,90 27,75 1 718
2 10,22 1,25 26,83 5,66 152
4 64,51 135,47 5,39 730

203-8116 шт. 0 0

чел.-ч 2,07 1,15 4,99905
100,36 224,20

61,90 1 718
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 51,81 1 438

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 32,62 905

308,63 4 943
5 ТССЦ-203-8123 шт. 1 3 328,52 3 328,52 5,52 18 373

(Строительные металлические конструкции)
6 ТЕР09-04-012-02 1 шт. 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 13,34 1,15 15,34 27,75 426
2 2,95 1,25 3,69 5,32 20
4 0,71 0,71 9,53 7

101-9411 компл. 0 0
чел.-ч 1,11 1,15 1,2765

17,00 19,74
15,34 426

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 12,84 357

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 8,08 225

40,66 1 035
7 ТССЦ-101-6978 шт. 1 389,02 389,02 3,71 1 443

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", 
усилие закрывания EN2-5

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М

Всего по позиции
Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 
мм

ЭМ
М
Дверь противопожарная металлическая: 
однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
ЗТ
Итого по расценке

Скобяные изделия
ЗТ

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Проемы (ремонтно-строительные)

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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(Строительные металлические конструкции)
8 ТЕР10-01-039-01 100 м2 

проемов
0,1092

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 997,36 1,15 125,25 27,75 3 476
2 1 049,02 1,25 143,19 14,61 2 092
3 159,40 1,25 21,76 27,75 604
4 24 027,40 2 623,79 10,57 27 733

101-9411 компл. 0 0
чел.-ч 89,53 1,15 11,2431774
чел.-ч 9,69 1,25 1,322685

26 073,78 2 892,23
147,01 4 080

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 142,89 3 966

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 68,73 1 907

3 103,85 39 174
9 ТССЦ-203-0205 м2 5,04 233,00 1 174,32 12,37 14 526

(Деревянные конструкции)
10 ТССЦ-203-0198 м2 5,88 229,00 1 346,52 10,04 13 519

(Деревянные конструкции)
11 ТССЦ-101-0889 компл. 4 99,40 397,60 3,87 1 539

(Деревянные конструкции)
12 ТССЦ-101-0890 компл. 2 99,40 198,80 5,10 1 014

(Деревянные конструкции)
13 ТЕР10-01-060-01 100 м 

коробок 
блоков

0,552

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 77,50 1,15 49,20 27,75 1 365
2 3,54 1,25 2,44 9,18 22
4 671,41 370,62 9,47 3 510

чел.-ч 7,82 1,15 4,964136
752,45 422,26

49,20 1 365
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 47,82 1 327
ФОТ
НР Деревянные конструкции

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение однопольных

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в: помещение двупольных

Установка и крепление наличников

Объем=55,2 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Блоки дверные двупольные с полотном: 
глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2

Блоки дверные однопольные с полотном: 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2

Скобяные изделия
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
Объем=10,92 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 23,00 638

493,08 6 862

10 603,81

435,26
203,18
25,17

9 965,37
11 247,76

435,26
203,18

9 965,37
423,64
220,31
460,43
423,64
220,31

11 247,76

14 ТЕРр57-3-1 100 м 
плинтуса

0,507

1 35,66 18,08 27,75 502
509-9900 т 0,11 0,05577

чел.-ч 3,77 1,91139
35,66 18,08

18,08 502
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.91

% 89 89 16,09 447

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.91

% 49 49 8,86 246

43,03 1 195
15 ТЕР46-04-010-02 100 м2 

покрытия
1,505

1 288,81 434,66 27,75 12 062
2 115,27 173,48 12,87 2 233
3 60,04 90,36 27,75 2 507

чел.-ч 30,53 45,94765
чел.-ч 3,65 5,49325

404,08 608,14
525,02 14 569

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 540,77 15 006

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Разборка покрытий полов: дощатых

Объем=150,5 / 100

ОТ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Проемы дверные

Раздел 2. Полы
Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов
Объем=50,7 / 100

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Проемы дверные :
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 309,76 8 596

1 458,67 37 897
16 ТЕРр57-1-2 100 м2 

основания
1,505

1 72,56 109,20 27,75 3 030
509-9900 т 0,7 1,0535

чел.-ч 7,67 11,54335
72,56 109,20

109,20 3 030
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.91

% 89 89 97,19 2 697

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.91

% 49 49 53,51 1 485

259,90 7 212
17 ТЕРр57-1-1 100 м2 

основания
1,505

1 82,40 124,01 27,75 3 441
509-9900 т 3,62 5,4481

чел.-ч 8,71 13,10855
82,40 124,01

124,01 3 441
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.91

% 89 89 110,37 3 062

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.91

% 49 49 60,76 1 686

295,14 8 189
18 ТЕР11-01-012-01 100 м2 

пола
1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 462,20 1,15 799,95 27,75 22 199
2 55,88 1,25 105,12 9,84 1 034
3 1,72 1,25 3,24 27,75 90
4 3 941,84 5 932,47 7,37 43 722

чел.-ч 44,7 1,15 77,364525
чел.-ч 0,14 1,25 0,263375

4 459,92 6 837,54
803,19 22 289

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 809,62 22 467
ФОТ
НР Полы

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Укладка лаг: по кирпичным столбикам

Объем=150,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка оснований покрытия полов: 
кирпичных столбиков под лаги

Объем=150,5 / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка оснований покрытия полов: лаг из 
досок и брусков

Объем=150,5 / 100
ОТ
Строительный мусор
ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 443,76 12 315

8 090,92 101 737
19 ТЕР11-01-050-01 100 м2 

поверхнос
ти

1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 35,67 1,15 61,74 27,75 1 713
2 1,77 1,25 3,33 9,18 31
4 1 548,36 0,00 3,60

чел.-ч 3,45 1,15 5,9710875
37,44 65,07

61,74 1 713
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 62,23 1 727

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 34,11 946

161,41 4 417
20 ТССЦ-101-1742 м2 184,212 7,54 1 388,96 3,75 5 209

(Полы (ремонтно-строительные))
21 ТЕР26-01-037-02 1 м3 

изоляции
7,525

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 123,18 1,15 1 065,97 27,75 29 581
2 71,11 1,25 668,88 8,85 5 920
4 1 935,52 14 564,79 6,99 101 808

чел.-ч 10,93 1,15 94,5854875
2 129,81 16 299,64

1 065,97 29 581
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.20

% 97 0,9 87,3 930,59 25 824

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.20

% 55 0,85 46,75 498,34 13 829

17 728,57 176 962
22 ТЕР11-01-033-02 100 м2 

покрытия
1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 689,78 1,15 1 193,84 27,75 33 129
2 128,58 1,25 241,89 9,80 2 371
3 12,50 1,25 23,52 27,75 653
4 8 352,05 12 569,84 11,23 141 159

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 
мм
Объем=150,5 / 100

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей: покрытий и перекрытий сверху
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Объем=150,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М

СП Полы

Всего по позиции
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
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чел.-ч 66,71 1,15 115,458332
5

чел.-ч 0,76 1,25 1,42975
9 170,41 14 005,57

1 217,36 33 782
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 1 227,10 34 052

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 672,59 18 665

15 905,26 229 376
23 ТЕР11-01-035-04 100 м2 

покрытия
1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 500,88 1,15 866,90 27,75 24 056
2 92,14 1,25 173,34 9,90 1 716
3 9,54 1,25 17,95 27,75 498
4 3 271,85 94,00 6,45 606

чел.-ч 47,84 1,15 82,79908
чел.-ч 0,58 1,25 1,091125

655,48 1 134,24
884,85 24 554

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 891,93 24 750

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 488,88 13 566

2 515,05 64 694
24 ТССЦ-101-5717 м2 154,635 73,23 11 323,92 5,71 64 660

(Полы)
25 ТЕР15-04-037-02 100 м2 

обрабатыв
аемой 

поверхнос
ти

3,01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 39,09 1,15 135,31 27,75 3 755
101-9264 т 0,011 0,03311

чел.-ч 3,78 1,15 13,08447
39,09 135,31

135,31 3 755
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 121,78 3 380НР Отделочные работы

ОТ
Олифа
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-
3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, 
толщиной: 18 мм

Проолифка деревянных поверхностей: 
валиком

Объем=301 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Полы

Всего по позиции
Устройство покрытий: из плит 
древесностружечных
Объем=150,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 56,36 1 564

313,45 8 699
26 ТССЦ-101-3561 т 0,03311 9 090,00 300,97 16,18 4 870

(Отделочные работы)
27 ТЕР15-04-025-03 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 565,07 1,15 977,99 27,75 27 139
2 10,36 1,25 19,49 9,41 183
3 0,33 1,25 0,62 27,75 17
4 927,11 1 395,30 6,73 9 390

чел.-ч 51,37 1,15 88,9086275
чел.-ч 0,02 1,25 0,037625

1 502,54 2 392,78
978,61 27 156

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 880,75 24 440

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 407,59 11 310

3 681,12 72 462
28 ТЕР11-01-039-01 100 м 

плинтуса
0,509

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 79,10 1,15 46,30 27,75 1 285
2 7,07 1,25 4,50 9,19 41
4 536,95 273,31 6,76 1 848

чел.-ч 7,65 1,15 4,4779275
623,12 324,11

46,30 1 285
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 46,67 1 295

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 25,58 710

396,36 5 179

29 ТЕР11-01-053-01 100 м2 
пола

0,501

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Полы в помещениях 26,25,24,23,22,21
Устройство оснований полов из фанеры в 
один слой площадью: до 20 м2
Объем=50,1 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М
ЗТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Устройство плинтусов: деревянных

Объем=50,9 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=150,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Олифа комбинированная ОКСОЛЬ

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: полов
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1 371,03 1,15 213,77 27,75 5 932
2 699,40 1,25 438,00 6,62 2 900
3 82,14 1,25 51,44 27,75 1 427
4 5 812,75 2 912,19 6,96 20 269

чел.-ч 37,44 1,15 21,571056
чел.-ч 6,7 1,25 4,195875

6 883,18 3 563,96
265,21 7 359

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 267,33 7 418

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 146,53 4 066

3 977,82 40 585
30 ТЕР11-01-053-02 100 м2 

пола
0,207

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 309,79 1,15 73,75 27,75 2 047
2 693,66 1,25 179,48 6,63 1 190
3 82,14 1,25 21,25 27,75 590
4 5 812,75 1 203,24 6,96 8 375

чел.-ч 31,26 1,15 7,441443
чел.-ч 6,7 1,25 1,733625

6 816,20 1 456,47
95,00 2 637

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 95,76 2 658

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 52,49 1 457

1 604,72 15 727
31 ТЕР15-04-037-02 100 м2 

обрабатыв
аемой 

поверхнос
ти

1,416

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 39,09 1,15 63,65 27,75 1 766
101-9264 т 0,011 0,015576

чел.-ч 3,78 1,15 6,155352
39,09 63,65

63,65 1 766
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 57,29 1 589

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

Объем=141,6 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
Олифа
ЗТ

ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Проолифка деревянных поверхностей: 
валиком

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство оснований полов из фанеры в 
один слой площадью: свыше 20 м2
Объем=20,7 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 26,51 736

147,45 4 091
32 ТССЦ-101-0628 т 0,0156 17 177,00 267,96 8,56 2 294

(Отделочные работы)
33 ТЕР11-01-036-02 100 м2 

покрытия
0,708

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 427,39 1,15 347,98 27,75 9 656
2 55,26 1,25 48,91 9,92 485
3 5,76 1,25 5,10 27,75 142
4 6 747,61 4 777,31 3,86 18 440

чел.-ч 42,4 1,15 34,52208
чел.-ч 0,35 1,25 0,30975

7 230,26 5 174,20
353,08 9 798

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 355,90 9 876

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 195,08 5 413

5 725,18 43 870
34 ТЕР11-01-039-01 100 м 

плинтуса
0,9024

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 79,10 1,15 82,09 27,75 2 278
2 7,07 1,25 7,97 9,19 73
4 536,95 484,54 6,76 3 275

чел.-ч 7,65 1,15 7,938864
623,12 574,60

82,09 2 278
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 0,9 100,8 82,75 2 296

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 0,85 55,25 45,35 1 259

702,70 9 181

66 168,38

6 615,19
2 064,39

213,48
57 488,80
76 288,56

          В том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы

СП Полы

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Полы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Устройство плинтусов: деревянных

Объем=90,24 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Олифа комбинированная, марки: К-3

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
КН-2
Объем=70,8 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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6 615,19
2 064,39

57 488,80
6 594,12
3 526,06
6 828,67
6 594,12
3 526,06

76 288,56

35 ТЕР15-01-049-01 100 м2 
облицовки 

стен

0,612

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 570,26 0,92 321,08 27,75 8 910
2 125,26 1 76,66 9,02 691
3 3,62 1 2,22 27,75 62
4 3 452,86 0 0,00 6,22

чел.-ч 50,6 0,92 28,489824
чел.-ч 0,22 1 0,13464

4 148,38 397,74
323,30 8 972

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 290,97 8 075

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 134,65 3 737

823,36 21 413
36 ТЕР10-01-010-01

Применительно: Экраны 
ограждения радиаторов 
отоплен.

1 м3 
древесины 

в 
конструкци

и

0,968

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 228,83 1,15 254,73 27,75 7 069
2 33,25 1,25 40,23 9,11 366
4 1 801,36 1 728,18 8,06 13 929

чел.-ч 22,5 1,15 25,047
2 047,39 2 023,14

254,73 7 069
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 247,60 6 871

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 119,09 3 305СП Деревянные конструкции

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев

Объем=0,05*0,20*(17*4+1,8*16)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Раздел 3. Отделка стен и потолков
Разборка облицовки стен по готовому каркасу 
щитами-картинами из древесностружечных 
плит: покрытых эмалями  (панели радиаторов 
отопления)
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций(Обшивка ДСП радиаторов отопления) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Полы

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
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2 389,83 31 540
37 ТЕР10-01-012-01

Экраны радиаторов 
отопления

100 м2 
обшивки 
стен (за 

вычетом 
проемов)

0,306

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 380,06 1,15 133,74 27,75 3 711
2 49,88 1,25 19,08 9,16 175
4 3 531,29 924,42 6,74 6 231

чел.-ч 36,3 1,15 12,77397
3 450,93 1 077,24

133,74 3 711
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 130,00 3 607

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 62,52 1 735

1 269,76 15 459
38 ТЕР10-01-014-03 100 м2 

перегород
ок (за 

вычетом 
проемов)

0,009

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 465,75 1,15 15,17 27,75 421
2 21,36 1,25 0,24 9,01 2
4 5 906,92 53,16 7,55 401

чел.-ч 143 1,15 1,48005
7 394,03 68,57

15,17 421
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 14,75 409

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 7,09 197

90,41 1 430
39 ТЕРр53-20-4 100 м3 

кладки
0,0045

1 6 813,90 30,66 27,75 851
2 3 513,90 15,81 15,71 248
3 641,55 2,89 27,75 80
4 84 638,42 380,87 8,67 3 302

чел.-ч 670 3,015
чел.-ч 39 0,1755

94 966,22 427,34

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Кладка отдельных участков из кирпича: 
внутренних стен
Объем=0,45 / 100
ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Объем=0,9 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М

ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Устройство чистых перегородок: каркасных с 
обшивкой фанерой с двух сторон

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

Всего по позиции
Обшивка каркасных стен: досками обшивки

Объем=30,6 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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33,55 931
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.87

% 92 92 30,87 857

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.87

% 52 52 17,45 484

475,66 5 742
40 ТЕР15-02-016-03 100 м2 

оштукатур
иваемой 

поверхнос
ти

0,0336

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 979,43 1,15 37,85 27,75 1 050
2 115,74 1,25 4,86 20,68 101
3 73,03 1,25 3,07 27,75 85
4 1 204,65 40,48 7,96 322

чел.-ч 85,84 1,15 3,3168576
чел.-ч 6,29 1,25 0,26418

2 299,82 83,19
40,92 1 135

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 36,83 1 022

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 17,04 473

137,06 2 968
41 ТЕРр61-1-9 100 м2 

поверхнос
ти

0,1044

1 873,79 91,22 27,75 2 531
2 33,88 3,54 19,52 69
3 25,21 2,63 27,75 73
4 7 312,95 763,47 2,84 2 168

чел.-ч 73,8 7,70472
чел.-ч 1,9 0,19836

8 220,62 858,23
93,85 2 604

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 83,53 2 318

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 41,29 1 146

983,05 8 232Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») 
толщиной до 10 мм для последующей окраски 
или оклейки обоями: стен
Объем=10,44 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=3,36 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: улучшенная 
стен
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42 ТЕР08-07-002-01 100 м2 
горизонтал

ьной 
проекции

1,505

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 734,99 1,15 1 272,08 27,75 35 300
2 15,92 1,25 29,95 9,18 275
4 477,91 719,25 8,18 5 883

чел.-ч 70,2 1,15 121,49865
1 228,82 2 021,28

1 272,08 35 300
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 0,9 99 1 259,36 34 947

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 746,07 20 703

4 026,71 97 108
43 ТЕРр61-7-1 100 м2 

отремонти
рованной 
поверхнос

ти

0,164

1 4 163,86 682,87 27,75 18 950
2 36,63 6,01 12,88 77
3 19,08 3,13 27,75 87
4 2 438,49 399,91 7,61 3 043

509-9900 т 8,1 1,3284
чел.-ч 383,06 62,82184
чел.-ч 1,16 0,19024

6 638,98 1 088,79
686,00 19 037

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 610,54 16 943

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 301,84 8 376

2 001,17 47 389
44 ТЕРр62-42-1 100 м2 

протравле
нной 

поверхнос
ти

2,7224

1 35,66 97,08 27,75 2 694
4 7,20 19,60 23,59 462

чел.-ч 3,77 10,263448
42,86 116,68

97,08 2 694

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

Объем=272,24 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Строительный мусор

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

Объем=16,4 / 100

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при высоте помещений 
до 6 м

Объем=150,5 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
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Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.96

% 90 90 87,37 2 425

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.96

% 46 46 44,66 1 239

248,71 6 820
45 ТЕРр62-17-4 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

2,408

1 353,68 851,66 27,75 23 634
2 8,46 20,37 10,57 215
3 1,65 3,97 27,75 110
4 1 625,69 3 914,66 6,08 23 801

чел.-ч 33,78 81,34224
чел.-ч 0,1 0,2408

1 987,83 4 786,69
855,63 23 744

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.96

% 90 90 770,07 21 370

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.96

% 46 46 393,59 10 922

5 950,35 79 942
46 ТЕРр62-17-3 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,708

1 379,54 268,71 27,75 7 457
2 8,46 5,99 10,57 63
3 1,65 1,17 27,75 32
4 1 496,13 1 059,26 6,01 6 366

чел.-ч 36,25 25,665
чел.-ч 0,1 0,0708

1 884,13 1 333,96
269,88 7 489

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.96

% 90 90 242,89 6 740

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.96

% 46 46 124,14 3 445

1 700,99 24 071

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей потолков, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с расчисткой 
старой краски до 35%

Объем=70,8 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей потолков, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с расчисткой 
старой краски более 35%

Объем=240,8 / 100
ОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
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47 ТЕР15-04-025-01
Экранов радиаторов 
отопления

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

0,388

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 643,72 1,15 287,23 27,75 7 971
2 7,39 1,25 3,58 9,34 33
3 0,16 1,25 0,08 27,75 2
4 800,77 310,70 6,58 2 044

чел.-ч 58,52 1,15 26,111624
чел.-ч 0,01 1,25 0,00485

1 451,88 601,51
287,31 7 973

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 258,58 7 176

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 119,66 3 321

979,75 20 545
48 ТЕРр62-7-6 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

2,5491

1 792,47 2 020,09 27,75 56 057
2 8,46 21,57 10,57 228
3 1,65 4,21 27,75 117
4 826,76 2 107,49 7,03 14 816

чел.-ч 75,69 192,941379
чел.-ч 0,1 0,25491

1 627,69 4 149,15
2 024,30 56 174

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.96

% 90 90 1 821,87 50 557

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.96

% 46 46 931,18 25 840

6 902,20 147 498
49 ТЕР15-04-007-01 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

2,6748

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 461,74 1,15 1 420,32 27,75 39 414

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

Объем=267,48 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен: за два раза с расчисткой 
старой краски более 35%

Объем=254,91 / 100
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: стен

Объем=38,8/100



ГРАНД-Смета 2021.1

Страница 18

2 13,81 1,25 46,17 9,40 434
3 0,28 1,25 0,94 27,75 26
4 1 136,54 3 040,02 5,58 16 963

чел.-ч 43,56 1,15 133,991431
2

чел.-ч 0,02 1,25 0,06687
1 612,09 4 506,51

1 421,26 39 440
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 1 279,13 35 496

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 591,95 16 427

6 377,59 108 734
50 ТЕР15-04-025-03 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

1,5758

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 565,07 1,15 1 024,00 27,75 28 416
2 10,36 1,25 20,41 9,41 192
3 0,33 1,25 0,65 27,75 18
4 927,11 1 460,94 6,73 9 832

чел.-ч 51,37 1,15 93,0911729
чел.-ч 0,02 1,25 0,039395

1 502,54 2 505,35
1 024,65 28 434

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 922,19 25 591

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 426,77 11 843

3 854,31 75 874
51 ТЕР15-04-025-04 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,2621

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 020,03 1,15 307,45 27,75 8 532
2 8,27 1,25 2,71 9,33 25
3 0,16 1,25 0,05 27,75 1
4 679,94 178,21 6,11 1 089

чел.-ч 92,73 1,15 27,950213
чел.-ч 0,01 1,25 0,0032763

1 708,24 488,37

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: заполнений дверных проемов

Объем=26,21 / 100

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=157,58 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: полов

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
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307,50 8 533
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 276,75 7 680

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 128,07 3 554

893,19 20 880

26 533,74

9 115,94
317,18
25,01

17 100,62
39 104,10

9 115,94
317,18

17 100,62
8 363,30
4 207,06
9 140,95
8 363,30
4 207,06

39 104,10

52 ТЕР09-03-040-01
Применительно 
Оградительная сетка 
оконных проемов

1 т 
конструкци

й

0,385

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 012,67 0,805 313,85 27,75 8 709
2 66,39 0,875 22,37 6,96 156
3 1,97 0,875 0,66 27,75 18
4 264,18 0 0,00 5,92

201-9002 т 1 0 0
чел.-ч 94,29 0,805 29,2228283
чел.-ч 0,12 0,875 0,040425

1 343,24 336,22
314,51 8 727

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 263,24 7 304

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 165,75 4 599

765,21 20 768

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Конструкции стальные

Раздел 4. Проемы оконные
Монтаж защитных ограждений оборудования

Объем=0,2966+0,0884
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Отделка стен и потолков

          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Отделка стен и потолков :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:

ФОТ
НР Отделочные работы
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53 ТЕРр56-2-2 100 м2 
оконных 

переплето
в

0,6405

1 448,19 287,07 27,75 7 966
2 29,37 18,81 12,88 242
3 15,30 9,80 27,75 272

509-9900 т 3,42 2,19051
чел.-ч 46,11 29,533455
чел.-ч 0,93 0,595665

477,56 305,88
296,87 8 238

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 267,18 7 414

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 139,53 3 872

712,59 19 494
54 ТЕРр56-1-1 100 

коробок
0,21

1 1 275,71 267,90 27,75 7 434
2 163,12 34,26 7,27 249
3 29,28 6,15 27,75 171

509-9900 т 10,66 2,2386
чел.-ч 128,73 27,0333
чел.-ч 2,15 0,4515

1 438,83 302,16
274,05 7 605

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 246,65 6 845

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 128,80 3 574

677,61 18 102
55 ТЕРр56-3-2 100 м2 0,234

1 923,11 216,01 27,75 5 994
509-9900 т 3,5 0,819

чел.-ч 94,97 22,22298
923,11 216,01

216,01 5 994
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.90

% 90 90 194,41 5 395

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.90

% 47 47 101,52 2 817

511,94 14 206

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ
Строительный мусор
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Снятие подоконных досок: деревянных в 
каменных зданиях
Объем=23,4 / 100

Строительный мусор
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Объем=21 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Строительный мусор
ЗТ
ЗТм

Снятие оконных переплетов: остекленных

Объем=64,05 / 100
ОТ
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56 ТЕР10-01-034-02 100 м2 
проемов

0,4032

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 456,76 1,15 675,47 27,75 18 744
2 390,64 1,25 196,88 8,63 1 699
3 10,86 1,25 5,47 27,75 152
4 181 766,20 73 288,13 2,20 161 234

чел.-ч 137,43 1,15 63,7235424
чел.-ч 0,66 1,25 0,33264

183 613,60 74 160,48
680,94 18 896

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 661,87 18 367

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 318,34 8 834

75 140,69 208 878
57 ТЕР10-01-034-06 100 м2 

проемов
0,3024

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 544,63 1,15 537,16 27,75 14 906
2 406,69 1,25 153,73 8,44 1 297
3 10,86 1,25 4,11 27,75 114
4 284 133,56 85 921,99 2,12 182 155

чел.-ч 145,72 1,15 50,6755872
чел.-ч 0,66 1,25 0,24948

286 084,88 86 612,88
541,27 15 020

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 526,11 14 599

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 253,04 7 022

87 392,03 219 979
58 ТЕР10-01-034-03 100 м2 

проемов
0,032

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 2 290,45 1,15 84,29 27,75 2 339
2 500,07 1,25 20,00 8,20 164
3 28,95 1,25 1,16 27,75 32

ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
Объем=3,2 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
Объем=30,24 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2
Объем=40,32 / 100
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4 349 157,16 11 173,03 1,87 20 894
чел.-ч 216,08 1,15 7,951744
чел.-ч 1,76 1,25 0,0704

351 947,68 11 277,32
85,45 2 371

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 83,06 2 305

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 39,95 1 108

11 400,33 26 810
59 ТССЦ-101-5290 м2 23,36 115,09 2 688,50 7,18 19 303

(Проемы (ремонтно-строительные))
60 ТЕР10-01-035-03 100 п.м 0,418

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 221,07 1,15 106,27 27,75 2 949
2 28,74 1,25 15,02 9,47 142
3 1,15 1,25 0,60 27,75 17
4 7 274,60 3 040,78 4,32 13 136

101-9138 м 0 0
чел.-ч 21,38 1,15 10,277366
чел.-ч 0,07 1,25 0,036575

7 524,41 3 162,07
106,87 2 966

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 103,88 2 883

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 49,96 1 387

3 315,91 20 497
61 ТССЦ-101-2911 м 41,8 335,99 14 044,38 1,65 23 173

(Проемы (ремонтно-строительные))
62 ТЕР10-01-036-01 100 п. м 0,858

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 69,28 1,15 68,36 27,75 1 897
4 341,88 293,33 3,90 1 144

чел.-ч 6,7 1,15 6,61089
411,16 361,69

68,36 1 897
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.10

% 108 0,9 97,2 66,45 1 844

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.10

% 55 0,85 46,75 31,96 887

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм

Установка уголков ПВХ на клее
Объем=85,8 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Доски подоконные ПВХ
ЗТ

Сетка противомоскитная стационарная, цвет 
белый

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
Объем=41,8 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
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460,10 5 772
63 ТЕРр61-7-1 100 м2 

отремонти
рованной 
поверхнос

ти

0,12285

1 4 163,86 511,53 27,75 14 195
2 36,63 4,50 12,88 58
3 19,08 2,34 27,75 65
4 2 438,49 299,57 7,61 2 280

509-9900 т 8,1 0,995085
чел.-ч 383,06 47,058921
чел.-ч 1,16 0,142506

6 638,98 815,60
513,87 14 260

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 457,34 12 691

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 226,10 6 274

1 499,04 35 498
64 ТЕР15-01-050-04 100 м2 

облицовки
0,4914

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 854,48 1,15 1 047,99 27,75 29 082
2 47,00 1,25 28,87 9,36 270
3 1,32 1,25 0,81 27,75 22
4 10 089,63 277,16 3,34 926

чел.-ч 166,47 1,15 94,0738617
чел.-ч 0,08 1,25 0,04914

2 465,51 1 354,02
1 048,80 29 104

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 943,92 26 194

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 436,83 12 122

2 734,77 68 594
65 ТССЦ-101-6866 м2 52,92 69,82 3 694,87 5,87 21 689

(Отделочные работы)

66 ТЕР15-01-070-01 1 м2 
проемов

73,76

Всего по позиции
Панели пластиковые для откосов "Реас 
Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые 

Объем=50,4*1,05
Облицовка: оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических материалов на 
Объем=49,14 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Строительный мусор

Всего по позиции
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором: прямолинейных

Объем=12,285 / 100
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Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 17,47 1,15 1 481,88 27,75 41 122
2 0,44 1,25 40,57 5,42 220
4 145,28 10 715,85 4,54 48 650

чел.-ч 1,55 1,15 131,4772
163,19 12 238,30

1 481,88 41 122
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 1 333,69 37 010

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 617,20 17 127

14 189,19 144 129
67 ТЕР09-03-040-01

Применительно сетка на 
окна

1 т 
конструкци

й

0,42946

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 1 012,67 1,15 500,14 27,75 13 879
2 66,39 1,25 35,64 6,96 248
3 1,97 1,25 1,06 27,75 29
4 264,18 113,45 5,92 672

201-9002 т 1 0,42946
чел.-ч 94,29 1,15 46,5678509
чел.-ч 0,12 1,25 0,064419

1 343,24 649,23
501,20 13 908

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.9

% 93 0,9 83,7 419,50 11 641

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.9

% 62 0,85 52,7 264,13 7 330

1 332,86 33 770
68 ТССЦ-101-3716 т 0,29664 7 146,00 2 119,79 8,63 18 294

(Строительные металлические конструкции)

69 ТССЦ-101-6145 м2 85,8 114,51 9 824,96 5,86 57 574

(Конструкции из кирпича и блоков)

224 164,36

6 097,92
570,65
32,16

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов

Объем=296,64/1000
Сетка сварная оцинкованная для ограждений, 
покрытая полимером: ДЕКОПЛАКС 
ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, 
диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 
2000 мм

Итоги по разделу 4 Проемы оконные :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:

ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3сп, размером 35х35 мм

М
Конструкции стальные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=429,46/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Монтаж защитных ограждений оборудования

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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217 495,79
232 504,77

6 097,92
570,65

217 495,79
5 567,30
2 773,11
6 130,08
5 567,30
2 773,11

232 504,77

70 ТЕРр61-24-1 100 м2 
отремонти
рованной 
поверхнос

ти

0,45348

1 812,17 368,30 27,75 10 220
2 93,80 42,54 22,27 947
3 78,49 35,59 27,75 988
4 4 488,90 2 035,63 3,86 7 858

чел.-ч 62,91 28,5284268
чел.-ч 6,21 2,8161108

5 394,87 2 446,47
403,89 11 208

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.95

% 89 89 359,46 9 975

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.95

% 44 44 177,71 4 932

2 983,64 33 932
71 ТЕР15-04-012-02 100 м2 

окрашивае
мой 

поверхнос
ти

0,45348

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 153,45 1,15 80,02 27,75 2 221
2 11,10 1,25 6,29 8,93 56
4 2 873,33 1 303,00 4,76 6 202

чел.-ч 13,95 1,15 7,2749529
3 037,88 1 389,31

80,02 2 221
Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.15

% 100 0,9 90 72,02 1 999

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

Объем=45,348 / 100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ
ЭМ
М

ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 5. Цоколь
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной 
смесью (типа «Ветонит»)

Объем=45,348 / 100
ОТ
ЭМ

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Проемы оконные

          В том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
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Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.15

% 49 0,85 41,65 33,33 925

1 494,66 11 403

3 835,78

448,32
48,83
35,59

3 338,63
4 478,30

448,32
48,83

3 338,63
431,48
211,04
483,91
431,48
211,04

4 478,30

72 ТЕРр69-16-2 100 м2 
отмостки

0,7558

1 1 242,24 938,88 27,75 26 054
2 3 291,85 2 487,98 7,85 19 531
3 105,62 79,83 27,75 2 215
4 8 981,10 3 212,98 8,95 28 756

чел.-ч 126,63 95,706954
чел.-ч 8,33 6,295814

8 785,19 6 639,84
1 018,71 28 269

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.103

% 92 92 937,21 26 007

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.103

% 44 44 448,23 12 438

8 025,28 112 786
73 ТССЦ-408-0015 м3 11,337 136,00 1 541,83 8,79 13 553

(Конструкции из кирпича и блоков)

74 ТССЦ-401-0006 м3 7,558 630,00 4 761,54 7,83 37 283
(Конструкции из кирпича и блоков)

75 ТЕР06-01-015-10 1 т 0,219182

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

1 135,75 1,15 34,22 27,75 950ОТ

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

Объем=75,58*0,1
Армирование подстилающих слоев и 
Объем=2,9*75,58/1000
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, фракция 20-40 

Объем=75,58*0,15

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

Объем=75,58 / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Цоколь

Раздел 6. Отмостка

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:

Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Цоколь :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих

СП Отделочные работы
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2 37,77 1,25 10,35 11,06 114
3 2,63 1,25 0,72 27,75 20
4 6 142,71 1 346,37 9,22 12 414

чел.-ч 12,64 1,15 3,1860296
чел.-ч 0,16 1,25 0,0438364

6 316,23 1 390,94
34,94 970

Приказ Минстроя России № 
812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 0,9 91,8 32,07 890

Приказ Минстроя России № 
774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 17,23 478

1 440,24 14 846

14 334,15

973,10
2 498,33

80,55
10 862,72
15 768,89

973,10
2 498,33

10 862,72
969,28
465,46

1 053,65
969,28
465,46

15 768,89

76 ТССЦпг01-01-01-043 1 т груза 13,1751 3,71 48,88 15,49 757

77 ТССЦпг01-01-01-041 1 т груза 5,6465 40,41 228,18 14,78 3 373

78 ТССЦпг03-21-01-006 1 т груза 18,8216 7,34 138,15 14,12 1 951

415,21

415,21
415,21

415,21
415,21

346 055,43 2 008 745

  Итого по разделу 7 Погрузка и перевозка мусора
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:
               Эксплуатация машин
     Строительные работы
          В том числе:
               эксплуатация машин и механизмов

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза
Итоги по разделу 7 Погрузка и перевозка мусора :
     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 6 Отмостка

Раздел 7. Погрузка и перевозка мусора

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:

Всего по позиции
Итоги по разделу 6 Отмостка :
     Итого прямые затраты (справочно)
          В том числе:
               Оплата труда рабочих

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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23 685,73 657 280
6 117,77 55 304

411,96 11 431
316 251,93 1 296 161
379 807,59 2 945 371

23 685,73 657 280
6 117,77 55 304

316 251,93 1 296 161
22 349,12 620 190
11 403,04 316 436
24 097,69 668 711
22 349,12 620 190
11 403,04 316 436
7 596,15 58 907

387 403,74 3 004 278
77 480,75 600 855,60

464 884,49 3 605 133,60

Составил:

Проверил:

     НДС 20%
  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
     Непредвиденные затраты 2%
     Итого с непредвиденными

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы
          В том числе:

          В том числе:
               Оплата труда рабочих

Инженер- сметчик                                                                                                                                                Л.Д. Резаева 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Техническое задание 
на разработку  проектно-сметной  документации на капитальный ремонт 
спортивного зала МОБУ ООШ №12  Пожарского муниципального района 
 
Перечень основных данных и 
требований 

Показатели 

Основание для проектирования Задание заказчика 

Адрес строительства 692025 с.Федосьевка, Приморского края, Пожарского 
района,  ул. Советская, дом 18.  

Заказчик  Директор Поротикова Н.М. 

Вид строительства Капитальный ремонт 

Особые условия Без вывода объекта из эксплуатации 

Стадия проектирования Проектно-сметная  документация 

Краткая характеристика 
задания 

 Капитальный ремонт спортивного зала школы   

Цель работ Выполнение проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт,  утилизация строительного 
мусора. 

Требования к проектной 
документации 

Разработать в соответствии с законодательными 
действующими нормативными документами РФ в 
области строительства согласно специфике 
капитального ремонта: 
-Постановление Правительства № 87 от 16.02.08г 
-ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации» 
-Предусмотреть выполнение требований по пожарной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом № 
12З-ФЗ от 22.07.2008г. 
- «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; 
«Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», 
- Сводами правил «Системы противопожарной защиты». 

Требования к сметной 
документации 

Сметную документацию разработать с использованием 
территориальных сметных нормативов Приморского 
края в ценах 2020 г    

Сроки исполнения 30 календарных дней со дня заключения договора 

Требования к качеству Работы по подготовке проектно-сметной документации 
должны быть выполнены   с соблюдением действующих 
стандартов, норм и правил строительства, включая 
применение прогрессивных материалов, использование 
новых технологий строительства, способствующих 
снижению трудоемкости строительства и повышению 
экологической и промышленной безопасности при 
эксплуатации. 



Требования к материалам Используемые при выполнении услуги материалы и 
изделия должны соответствовать техническим 
регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-
эпидемиологическим и пожарным правилам. 

Требования к передаче 
документации 

Проектно-сметная документация выдается Заказчику в 2 
экземплярах на бумажном носителе (сшитые по разделам 
в отдельные альбомы).   

 

 

Директор МОБУ ООШ №12                                       Н.М.Поротикова                                                                               



      Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                      Приложение №3 

Директор МОБУ ООШ №12 
Пожарского муниципального района 
_______________   Н.Н. Поротикова 

Согласовано: __________________ 
______________________________ 
(эксперт по разделу проекта) 

"____" _____________ 2021г 

Ведомость объемов работ №1 от 14.01.2021г 

Наименование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ ООШ №12 Пожарского муниципального района                                                                

     по адресу: с. Федосьевка,  Приморского края, Пожарсккго района, ул. Советская, 18 

Раздел проекта (том,шифр) ______________________________________________________________________ 

№ п/п №    
в ЛРС 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во Ссылка на 
чертежи, 
 
спецификации 

 

1 2 3 4 5 6 7 
  Р.1 Проемы дверные     
1 1 Снятие наличников 100 м наличников 0,854 Табл.1  

Подсчет V 
работ 

10,6+9,8+9,8+9,8+5,4=55,2м/100=0,552м 

2 2 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен 

0,112 Табл.1  
Подсчет V 
работ 

2,2+1,8+1,2+1,2+1,2+1,2+2,4=11,2/100=0,112 

3 3 Демонтаж дверных 
коробок: в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 

100 коробок 0,07 То же 7/100=0,07 

4 4 Установка 
противопожарных 
дверей: однопольных 
глухих 

1 м2 проема 2,1 То же 2,1*1=2,1м2 

5 5 Дверь противопожарная 
металлическая: 
однопольная ДПМ-
01/60, размером 
1000х2100 мм 

шт 1 То же Входная дверь в здание-1дв 



6 6 Установка дверного 
доводчика к 
металлическим дверям 

шт 1  Входная дверь в здание 

7 7 Доводчик дверной DS 73 
BC "Серия Premium", 
усилие закрывания 
 EN2-5 

шт 1  Входная дверь в здание 

8 8 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
каменных стенах, 
площадь проема до 3 
м2 

100 м2 проемов 0,1092 Табл.1  
Подсчет V 
работ 
Гр.8 

2,1*1,2*2+2,1*0,7*4=10,9м2/100=0,1092 
 

  

9 9 Блоки дверные 
двупольные с полотном: 
глухим ДГ 21-12, 
площадь 2,63 м2 

М2 5,04 То же 2,1*1,2*2=5,04 

10 10 Блоки дверные 
однопольные с 
полотном: глухим ДГ 21-
7, площадь 1,39 м2;  

М2 5,88 То же 2,1*0,7*4=5,88 

11 11 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в: помещение 
однопольных 

компл 4 То же 4 компл 

12 12 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей 
в: помещение 
двупольных 

компл 2 То же 2 компл 

13 13 Установка и крепление 
наличников 

100 м коробок 
блоков 

0,552 То же (10,6+9,8*4+5,4)/100=0, 552 

  Р.2  Полы     
  Спортзал     
14 14 Разборка плинтусов: 

деревянных и из 
пластмассовых 
материалов 

100 м плинтуса 0,507 То же ((17,5+8,6)*2-1,5)/100м=0,507 

15 15 Разборка покрытий 
полов: дощатых 

100 м2 покрытия 1,505 Табл.1  
Подсчет V 
работ 
Гр.8 

150,5/100=1,505 



16 16 Разборка оснований 
покрытия полов: лаг из 
досок и брусков 

100 м2 основания 1,505 То же 150,5/100=1,505 

17 17 Разборка оснований 
покрытия полов: 
кирпичных столбиков 
под лаги 

100 м2 основания 1,505 То же 150,5/100=1,505 

18 18 Укладка лаг: по 
кирпичным столбикам 

100 м2 пола 1,505 То же 150,5/100=1,505 

19 19 Устройство 
пароизоляции из 
гидроизоляционного 
толя ТГ-350  в один слой 
насухо 

100 м2 поверхности 1,505 То же 150,5/100=1,505 

20 20 Толь с крупнозернистой 
посыпкой 
гидроизоляционный 
марки ТГ-350 

М2 184,212  1,224*150,5=184,212 

21 21 Изоляция изделиями из 
волокнистых и 
зернистых материалов 
на битуме холодных 
поверхностей: покрытий 
и перекрытий сверху 

 
 

1 м3 изоляции 

7,525 Тех. паспорт 
Табл №1 

150,5*0,05=7,525 

22 22 Устройство покрытий: 
дощатых толщиной 36 
мм 

100 м2 покрытия 1,505 Тех. паспорт 
Табл №1 

150,5/100=1,505 

23 23 Устройство покрытий: из 
плит ориентированно-
стружечных 

100 м2 покрытия 1,505 Тех. паспорт 
Табл №1 

150,5/100=1,505 

24 24 Плиты ориентированно-
стружечные типа OSB-3, 
длиной 2500 мм, 
шириной 1250 мм, 
толщиной: 18 мм 

м2 154,635 Тех. паспорт 
Табл №1 

1,027*150,5=154,635 

25 25 Проолифка деревянных 
поверхностей: валиком 
(поверхность OSB-3 с 2-х 
сторон) 

100 м2 
обрабатываемой 
поверхности 

3,01 Тех. паспорт 
Табл №1 

150,5*2/100=3,01 

26 26 Олифа 
комбинированная 
ОКСОЛЬ 

т 0,03311  0,011*3,01=0,03311 



27 27 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: полов 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

1,505 Тех. паспорт 
Табл №1 

150,5/100=1,505 

28 28 Устройство плинтусов: 
деревянных 

100 м плинтуса 0,509 Тех. паспорт 
Табл №1 

((17,5+8,6)*2-1,3)/100=0,509 

  Полы в помещениях 
7,8,9,10,11,12,13 

    

29 29 Устройство оснований 
полов из фанеры в один 
слой площадью: до 20 
м2 

100 м2 пола 0,501 Табл№1 (10,7+2,5+2,7+15+19,2)/100=0,501 

30 30 Устройство оснований 
полов из фанеры в один 
слой площадью: свыше 
20 м2 

100 м2 пола 0,207 Табл№1 20,7/100=0,207 

31 31 Проолифка деревянных 
поверхностей: валиком 

100 м2 
обрабатываемой 
поверхности 

1,416 Тех. паспорт  (10,7+2,5+2,7+15+20,7+19,2)*2/100=1,416 

32 32 Олифа 
комбинированная, 
марки: К-3 

т 0,0156  0,011*1,416=0,0156 

33 33 Устройство покрытий: из 
линолеума на клее КН-2 

100 м2 покрытия 0,708 Тех. паспорт 
Табл №1 

(10,7+2,5+2,7+15+20,7+19,2)/100=0,708 

34 34 Устройство плинтусов: 
деревянных 

100 м плинтуса 0,9024 Тех. паспорт 
Табл №1 

((13,48+6,34+6,58+18,48+18,26+28,6)-1,5)/100=0,9024 

  Р3. Отделка стен и 
потолков 

    

35 35 Разборка экранов 
ограждения радиаторов 
отопления из ДСП 

100 м2  0,612  17*2*1,8=61,2/100=0,612 

 
36 

36 Установка элементов 
каркаса экранов 
ограждения радиаторов 
отопления: из брусьев 

1 м3 древесины в 
конструкции 

0,968  0,05*0,20*(17*4+1,8*16)=0,968 

37 37 Обшивка каркасных 
стен: досками обшивки  
(25х100мм)(с прозорами 
на ширину доски) 

100 м2 обшивки 
стен (за вычетом 
проемов 

0,306  17*2*1,8=61,2/100=0,612/2=0,306 

38 38 Разборка чистых 
перегородок: 
каркасных с 

100 м2 перегородок 
(за вычетом 
проемов) 

0,009 Зашиты 
проемы 
фанерой 

0,4*2,25/100=0,009 



обшивкой фанерой с 
двух сторон 

39 39 Кладка отдельных 
участков из кирпича: 
внутренних стен 
 

100 м3 кладки 0,0045 Тех. паспорт 
Табл №1 

0,5*0,4*2,25/100=0,0045 

40 40 Штукатурка 
поверхностей внутри 
здания цементно-
известковым или 
цементным раствором 
по камню и бетону: 
улучшенная стен 

100 м2 
оштукатуриваемой 
поверхности 

0,0336 Тех. паспорт 
Табл №1 

(0,4*2,2*2+0,5*(2,2+1))/100=0,0336 

41 41 Сплошное 
выравнивание 
штукатурки внутри 
здания (однослойная 
штукатурка) сухой 
растворной смесью 
(типа «Ветонит») 
толщиной до 10 мм для 
последующей окраски 
или оклейки обоями: 
стен 

100 м2 поверхности 0,1044 Тех. паспорт 
Табл №1 

(17,5+8,6)*0,4/100=0,1044 

42 42 Установка и разборка 
внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при 
высоте помещений до 6 
м 

100 м2 
горизонтальной 
проекции 

1,505 Тех. паспорт 
Табл №1 

8,6*17,5/100=1,505 

43 43 Ремонт штукатурки 
откосов внутри здания 
по камню и бетону 
цементно-известковым 
раствором: 
прямолинейных 

100 м2 
отремонтированной 
поверхности 

0,164 Тех. паспорт 
Табл №1 

11+5,4/100=0,164 

44 44 Протравка цементной 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором 

100 м2 
протравленной 
поверхности 

2,7224 Тех. паспорт 
Табл №1 

(150,5*1,6+(17,6+8,6)*2*0,6)/100=2,7224 

45 45 Окрашивание 
водоэмульсионными 
составами поверхностей 
потолков, ранее 
окрашенных: 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

2,408 Тех. паспорт 
Табл №1 

(150,5*1,6/100=2,408 



водоэмульсионной 
краской, с расчисткой 
старой краски более 
35% 

46 46 Окрашивание 
водоэмульсионными 
составами поверхностей 
потолков, ранее 
окрашенных: 
водоэмульсионной 
краской, с расчисткой 
старой краски до 35% 
 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,708 Тех. паспорт 
Табл №1 

(10,7+2,5+2,7+15+20,7+19,2)/100=0,708 

47 47 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: стен(экраны 
радиаторов отопления) 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,388  17*1,8*2=61,2/100=0,612/2=0,306+(0,2*17*2+0,2*1,8*4)/100=0,388 

48 78 Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных стен: за два 
раза с расчисткой старой 
краски более 35% 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

2,5491 Тех. паспорт 
Табл №1 

(110,76+21,46+9,5+10,58+31,36+30,33+40,92)/100=2,5491 

49 49 Окраска водно-
дисперсионными 
акриловыми составами 
улучшенная: по 
штукатурке стен 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

2,6748 Тех. паспорт 
Табл №1 

(522,39-254,91)/100=2,6748 

50 50 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: полов (полы 
и плинтус) 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

1,5758 Тех. паспорт 
Табл №1 

(150,5+(221,3-150,5)*0,1)/100=1,5758 

51 51 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
дверных проемов 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,2621 Тех. паспорт 
Табл №1 

(13,02-2,1)*2,4/100=0,2621 

  Р4. Проемы оконные     

52 52 Демонтаж защитных 
ограждений окон (сетка 
металлическая) 

1 т конструкций 0,385  L35х35х4 -(2,6м+1,7м)*2*6+(2,6+3,8)*2*6=128,4м *2,1кг=296,64кг/1000=0,2966;   
Сетка рабица  с яч. 50х50 - 1,03кг/м²  2,6*1,7*6+2,6*3,8*6=85,8м²*1,03/1000=0,0884т 
 

53 53 Снятие оконных 
переплетов: 
остекленных 

100 м2 оконных 
переплетов 

0,6405 Тех. паспорт 
Табл №1 

(2,0*1,1*10+2,0*1,1*3*6+0,7*0,7*5)/100=0,6405 

54 54 Демонтаж оконных 
коробок: в каменных 

100 коробок 0,21 Тех. паспорт 
Табл №1 

(10+6+5)/100=0,21 



стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 

55 55 Снятие подоконных 
досок: деревянных в 
каменных зданиях 

100м2 0,234 Тех. паспорт 
Табл №1 

(0,5*(2,1+0,2)*16+1*5)/100=0,234 

56 56 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей: глухих с 
площадью проема 
более 2 м2 

100 м2 проемов 0,4032 Тех. паспорт 
Табл №1 

(2,1*1,2*(10+6))/100=0,4032 

57 57 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема более 2 м2 
двухстворчатых 

100 м2 проемов 0,3024 Тех. паспорт 
Табл №1 

2,1*1,2*2*6/100=0,3024 

58 58 Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема до 2 м2 
одностворчатых 

100 м2 проемов 0,032  0,8*0,8*5/100=0,032 

59 59 Сетка противомоскитная 
стационарная, цвет 
белый 

М2 23,36 Тех. паспорт 
Табл №1 

1,2*1,05*16+0,8*0,8*5=23,36 

60 60 Установка подоконных 
досок из ПВХ: в 
каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м 

100 п.м 0,418 Тех. паспорт 
Табл №1 

((2,1+0,2)*16+(0,8+0,2)*5)/100=0,418 

61 61 Доски подоконные ПВХ, 
шириной: 500 мм 

м 41,8 Тех. паспорт 
Табл №1 

((2,1+0,2)*16+(0,8+0,2)*5)=41,8 

62 62 Установка уголков ПВХ 
на клее 

100 п. м 0,858 Тех. паспорт 
Табл №1 

((1,2*2+2,1)*4+(3,6*2+2,1)*6+0,8*3*5)/100=0,858 

63 63 Ремонт штукатурки 
откосов внутри здания 
по камню и бетону 
цементно-известковым 
раствором: 
прямолинейных 

100 м2 
отремонтированной 
поверхности 

0,12285 Тех. паспорт 
Табл №1 

49,14*0,25/100=0,12285 



64 64 Облицовка оконных и 
дверных откосов 
декоративным 
бумажно-слоистым 
пластиком или листами 
из синтетических 
материалов на клее 

100 м2 покрытия 0,4914 Тех. паспорт 
Табл №1 

49,14/100=0,4914 

65 65 Панели пластиковые для 
откосов "Реас Пласт" 
шириной 0,4 м, длиной: 
4,2 м, белые матовые, 
лакированные 

М2 52,92 Тех. паспорт 
Табл №1 

6м*21шт*0,4м*1,05=52,92 

66 66 Облицовка: оконных 
проемов в наружных 
стенах откосной 
планкой из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 
с устройством 
водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 

1 м2 проемов 73,76 Тех. паспорт 
Табл №1 

15,12+45,36+0,64*3+1,28+10,8=73,76 

67 67 Монтаж защитных 
ограждений 
оборудования(мет. 
сетка на окна) 

т 0,42946  Уголок L35х35х4 -(2,6м+1,7м)*2*6+(2,6+3,8)*2*6=128,4м *2,1кг=296,64кг. Сетка 
сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером: ДЕКОПЛАКС 
ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 
2000 мм. Вес 1,57кг/м2 
2,6*1,7*6+2,6*3,8*6=85,8м²*1,57/1000=0,134706т 
Всего:296,64+134,706=429,346/1000=0,42946т 
 

68 68 Сталь угловая 
равнополочная, марка 
стали: Ст3сп, размером 
35х35 мм 

т 0,29664   (2,6м+1,7м)*2*6+(2,6+3,8)*2*6=128,4м *2,1кг=296,64кг./1000=0,29664 

69 69 Сетка сварная 
оцинкованная для 
ограждений, покрытая 
полимером: 
ДЕКОПЛАКС 
ЭВОЛЮЦИЯ, размер 
ячейки 25/50х50 мм, 
диаметр проволоки 
2,4/2,6 мм, ширина 
рулона 2000 мм 

М2 0,858  2,6*1,7*6+2,6*3,8*6=85,8м² 

  Р.5 Цоколь     



70 70 Ремонт штукатурки 
фасадов сухой 
растворной смесью 
(типа «Ветонит») 

100 м2 
отремонтированной 
поверхности 

0,45378 Тех. паспорт 12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8=75,58*0,6/100=0,45378 

71 71 Окраска фасадов с 
лесов с подготовкой 
поверхности: 
кремнийорганическая 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,45378 Техпаспорт 75,58*0,6/100=0,75378 

  Р. 6 Отмостка     
72 72 Ремонт отмостки: 

бетонной толщиной 
15 см 

100 м2 отмостки 0,7558 Тех. паспорт  
  

12,8+18,73+9,96+18,73+2,56+12,8=75,58*1/100=0,7558 

73 73 Щебень из 
природного камня 
для строительных 
работ марка: 800, 
фракция 20-40 мм 

М3 11,337  75,58*0,15=11,337 

74 74 Бетон тяжелый, класс: 
В15 (М200) 

М3 7,558  75,58*0,1=7,558м3 

75 75 Армирование 
подстилающих слоев 
и набетонок 

т 0,2192  2,9*75,58/1000=0,2192 

  Р. 7 Прочие работы     
76 76 Погрузочные работы 

при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой 
экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 
м3 

1 т груза 13,1751  (0,2208+0,1322+0,735+0,558+150,5*0,036*0,6+1,054+5,448+0,3529+1,328+2,191 
+2,239+0,819+0,9951)*70%=13,1751 

77 77 Погрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с 
погрузкой вручную 

1 т груза 5,6465  (0,2208+0,1322+0,735+0,558+150,5*0,036*0,6+1,054+5,448+0,3529+1,328+2,191 
+2,239+0,819+0,9951)*30%=5,6465 

78 78 Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т, работающих вне 

1 т груза 18,8216  13,1751+5,6465=18,8216 



карьера, на расстояние: 
до 6 км I класс груза 

  Р8. 
Электроосвещение 
спортзала 

    

79 79 Демонтаж кабеля 100 м 1,16  116/100=1,16 
80 80 Демонтаж 

автоматических 
выключателей 

1 шт 8   

81 81 Демонтаж щитков 
осветительных, 
устанавливаемых на 
стене: распорными 
дюбелями, масса щитка 
до 6 кг 

1шт 1   

82 82 Монтаж щитков 
осветительных, 
устанавливаемых на 
стене: распорными 
дюбелями, масса щитка 
до 6 кг 

1шт 1   

83 83 Щиты 
распределительные 
встраиваемые: ЩРВ-12, 
размером 250х300х120 
мм 

1шт 1   

84 84 Короба пластмассовые: 
шириной до 40 мм 

100м 1,16  116/100=1,16 

85 85 Кабель-канал (короб) 
"Электропласт": 25x16 
мм 

100м 1,16  116/100=1,16 

86 86 Кабель двух-
четырехжильный по 
установленным 
конструкциям и лоткам с 
установкой 
ответвительных 
коробок: в помещениях 
с нормальной средой 
сечением жилы до 10 
мм2 

100 м 1,16  110/100=1,16 

87 87 Кабель силовой с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 

1000м 0,116  116/1000 



изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий 
горение марки: ВВГнг, 
напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2 

88 88 Коробка 
разветвительная для 
открытой проводки 
РЕ120105, IР55 

шт 6   

89 89 Прибор или аппарат шт 8  3+1+3+1=8 
90 90 Выключатели 

автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 
6А 

шт 3   

91 91 Выключатели 
автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 
10А 

шт 1   

92 92 Выключатели 
автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 
16А 

шт 3   

93 93 Выключатели 
автоматические: 
«Legrand» серии LR 1Р 
25А 

шт 1   

94 94 Смена светильников: с 
люминесцентными 
лампами 

100 шт 0,06  6/100=0,06 

95 95 Светильник потолочный 
с рассеивателем из 
полистирола типа: ЛПО 
46-2х36-504 для 
освещения спортивных 
залов, с защитной 
решеткой 

шт 6   

96 96 Светильник с ртутными 
лампами, включая 
установку ПРА: на 
кронштейнах на стенах, 
колоннах и фермах 

шт 4   

97 97 Светильник под ртутную 
лампу ДРЛ: для 

шт 4   



наружного освещения 
консольный РКУ 06-250, 
с металлическим 
отражателем и 
защитным стеклом из 
ударопрочного 
поликарбоната 

98 98 Держатель светильника 10 шт. 0,4  4/10=0,4 

99 99 Смена: выключателей 100 шт 0,04  4/100=0,04 

100 100 Выключатель 
одноклавишный для 
открытой проводки 

10 шт 0,4  4/10=0,4 

101 101 Смена: розеток 100 шт 0,03  3/100 

102 102 Розетка открытой 
проводки двухгнездная 
с заземлением 

100 шт. 0,03  3/100 
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Технические решения, принятые в предложениях, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий 
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Справка о соответствии действующих норм и правил 

 

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, 
конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в 
полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта Нормами и 
Правилами  пожаро-  и  взрывобезопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 
техники безопасности, пожаро -  и взрывобезопасности эксплуатация сооружений 
по данному проекту безопасна. 

Проект разработан на основе применения утверждённых типовых 
конструкций и оборудования серийного заводского изготовления и не содержит 
охранно-способных технических решений. В связи с этим проверка проекта на 
патентную чистоту и патентоспособность не проводилась. 

.   

 

Индивидуальный предприниматель                    Л.А.Гуйда 
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Книга 1   

Раздел 1. Общая пояснительная записка   

№№ 
п/п 

Наименование Стр 

1.1  Документы, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации 

17 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального ремонта 

17 

1.3 Заключение по техническому обследованию объекта 
капитального ремонта 

17-18 

 

1.1. Документы, на основании которых принято решение о разработке 
проектной документации 

- Техническое задание на проектирование 
 

1.2.  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства   
 

1.  Техническое задание  на проектирование.  
2.  Акт общего осмотра здания  

 
1.3.  Заключение по техническому обследованию объекта капитального 
ремонта.  
 

  Комиссией управления образования Пожарского муниципального района 
была  проведена техническое обследование основных конструкций здания с целью 
проверки их технического состояния и принятия решения о необходимости 
проведения капитального ремонта.   

Здание МОБУ СОШ №12 Пожарского муниципального района, расположено 
по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. Федосьевка, ул. Советская, дом 
18.   

      Для улучшения эксплуатационных показателей и условий  пребывания детей 
в школе, условий труда рабочего персонала, повышения показателя  
энергоресурсосбережения  здания    МОБУ СОШ №12 Пожарского муниципального 
района и полного восстановления ресурса здания необходимо проведение 
выборочного капитального ремонта спортзала. 
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По оценке категории технического состояния – ограниченно работоспособное 
состояние. Требуется капитальный ремонт. 

В целом, техническое состояние, согласно СП 13-102-2003, это категория 
технического состояния, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения и функционирование конструкций возможно при 
контроле их состояния, продолжительности и условий эксплуатации.  
Объект функционирует.  

Проектом капитального ремонта предусмотрено выполнить следующие 
работы: 
-Ремонт цоколя 
-Ремонт отмостки 
-Демонтаж и монтаж дверных блоков 
-Разборку плинтусов, разборку покрытий полов дощатых, оснований, лаг и 

кирпичных столбиков под лаги. 
-Укладка лаг по кирпичным столбикам. 
-Устройство пароизоляции. 
-Устройство утепления полов.    
-Устройство покрытий полов дощатых и плит ориентированно-стружечных, 

устройство плинтусов. 
-Устройство оснований полов из фанеры. 
-Устройство полов из линолеума. 
-Ремонт штукатурки. 
-Отделочные работы 
-Разборка деревянных перегородок 
-Кладка отдельных участков из кирпича 
-Штукатурка кирпичных перегородок 
-Демонтаж деревянных оконных блоков. 
-Установка оконных блоков и подоконных блоков из ПВХ. 
-Разборка и установка новых экранов ограждения радиаторов 
-Электромонтажные работы   
-Вывоз строительного мусора; 
-Проведение приемки работ заказчиком  

Рабочая документация разработана в относительных отметках. За 
относительную отметку 0.000 принята отметка полов 1 этажа. 
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Книга 2.  

Раздел 2. Конструктивные решения по капитальному ремонту     

Обозначение Наименование Лист 
 2.1 Сведения о климатической, географической и 

инженерно-геологической характеристике района 
строительства. 

19 

2.2 Технико-экономические показатели по проекту. 19 
2.3 Основные проектные решения. 20 
2.4 Основные положения по организации капитального 

ремонта 
20-21 

2.5 Охрана окружающей среды. 22-23 
2.6 Мероприятия по  обеспечению пожарной 

безопасности на период проведения капитального 
ремонта 

24-27 

 

2.1. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района строительства. 

Климатический район строительства 1в  
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки на основании СП 

131.13330.2012 – минус 31 градус  С. 
Нормативная снеговая нагрузка для II района на основании СП 20.13330.2016 

– 0,7 кПа 
Нормативная ветровая нагрузка для III района на основании СП 

20.13330.2016 – 0,38 кПа 
Сейсмичность района – 6 баллов 
Сейсмичность площадки – 6 баллов 
Нормативная глубина промерзания грунта – 2,0 м.  

 
2.2.Технико-экономические показатели по проекту. 

Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 
 Общая площадь полов м² 221,3 
Площадь окон  м² 69,98 
Площадь дверей  м² 13,02  
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2.3. Основные проектные решения  

 
Здание школы сложной конфигурации в плане, 2-х этажное. 
Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1 
Класс конструктивной пожарной опасности С0 
Здание школы -2-й степени огнестойкости. 
Стены –кирпичные. 
Перекрытия – из сборных железобетонных плит. 
Кровля – шифер по деревянным стропилам и обрешетке.    
Здание школы отдельностоящее – до ближайших зданий учтены нормативные 
противопожарные разрывы. 
  
2.4. Основные положения по организации капитального ремонта 

Проект организации капитального ремонта выполнен на основании: 
-СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства» 

Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ для жилищно-гражданского строительства.   

-МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ;  

-ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации 
и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых 
зданий 

-ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ»; 

- «Нормы продолжительности капитального ремонта зданий и сооружений». 
-СанПиН 2.2.3-1384-03 «Гигиенические требования организации 

строительного производства и строительных работ»  
-СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»    
- требований Градостроительного кодекса Российской Федерации  

  -технического задания на разработку проектно-сметной документации; 
-настоящей проектно-сметной документации. 
Подрядная организация определяется по результату проведения Заказчиком 

конкурсных процедур на право заключения договора на капитальный ремонт.   
    Для выполнения работ по капитальному ремонту объекта качественно и в 
нормативные сроки, подрядная организация должна быть оснащена необходимой  
техникой и автотранспортом, а также иметь возможность обеспечить 
капитальный ремонт квалифицированными рабочими кадрами. 
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Территория, на которой находится объект, имеет подъездные пути, 
подземные коммуникации.  К ремонтируемому объекту подведены действующие 
инженерные сети. Площадка перед зданием имеет твердое покрытие. 

В связи с тем, что капитальный ремонт   проводится только в габаритах 
существующего здания, необходимость использования для строительства 
земельных участков отсутствует. 

Заказчиком не представлены материалы схем (проектов), районной 
планировки, генерального плана населенного пункта (п.2.5. ВСН 41-85 (р). Учитывая 
данные условия объектный строительный генеральный план в составе проекта 
организации капитального ремонта не разрабатывается. 

Временное ограждение территории капитального ремонта 
предусматривается в виде ограничения сигнальной лентой. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Освещение, электроснабжение объекта капитального ремонта 
предусматривается от существующих сетей здания. Во время работ подрядчик 
обеспечивает мобильную телефонную связь за счет собственных средств 

Обеспечение строительными материалами будет осуществляться с 
предприятий стройматериалов и стройиндустрии  пгт.Лучегорск  Приморского 
края. Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам 
с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости должен 
быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки. 
    В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ 
машин на пневматическом ходу, затраты на содержание действующих дорог и 
восстановление их после окончания строительства проектом не 
предусматриваются. 

Привлекаемый исполнитель работ (строительная организация) должен быть 
членом СРО и иметь допуски для выполнения необходимых видов работ в 
соответствии с Федеральным Законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдельные законодательные  акты 
Российской Федерации». 

 Степень ответственности и мероприятия по привлечению 
квалифицированных специалистов должны быть прописаны в договоре на 
осуществление строительной деятельности. 
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2.5. Охрана окружающей среды.  

 Проект  организации капитального ремонта разработан с учетом 
требований действующего федерального закона «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 №7-ФЗ, раздел 9 «Охрана природы» СП 45.13330.2012 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты   и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных работ», в 
том числе осуществлением мероприятий по предотвращению потерь природных 
ресурсов и предотвращению вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу. 
     При выполнении работ наиболее важными  направлениями выполнения 
природоохранных мероприятий являются  сокращение потерь  материалов при 
хранении и производстве работ, повторное использование материалов от 
разборки, своевременное  удаление строительного мусора, предотвращение или 
уменьшение вредного воздействия применяемой техники, меры пожарной 
безопасности при использовании горючих материалов. 
 В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается 
централизованная поставка материалов специализированным транспортом. 
              Для снижения запыленности при производстве работ  следует 
периодически смачивать места возможного пылеобразования. 
  Заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на  
автозаправочных станциях. 
 На строительных машинах и транспортных средствах должен 
находиться исправный огнетушитель, а в местах остановки машин должны 
стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с 
работающими двигателями. 
 При выполнении работ на строительной  площадке обеспечивают 
противопожарный режим  и поддерживают  в готовности к тушению очага 
возгорания средства пожаротушения 
      Транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова 
автотранспорта брезентом или тентом.    
 Специальные меры по охране природы выполняются при выполнении 
отдельных видов работ: подготовительных, демонтажных, железобетонных. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  При этом необходимо 
пользоваться  приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки 
вредных производственных факторов.               
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 Строительный мусор и отходы должны вывозиться с территории 
строительства специализированным транспортом  регулярно по мере 
возникновения. 
              При выполнении разборки образуются строительный  мусор и другие, не 
подлежащие употреблению и хранению отходы: 
             -  твердые отходы - мусор от разборки -  собираются на площадке 
складирования;             
 -пылевидные- мелкий мусор, пыль, смет с территории собирается в 
пыленепроницаемые мешки и выносятся в мусоросборники; 

-  бытовые – от уборки территории. 
                Для выполнения мероприятий  охраны окружающей среды от отходов 
производства и пребывания людей (бытовые отходы)- на территории 
строительства должен осуществляться контроль: 
             -  за своевременным вывозом  отходов всех видов; 
             -  за состоянием места сбора отходов.   
             Контроль осуществляется лицом, ответственным за производство работ.             
Ответственность за выполнение природоохранных мероприятий несет 
Подрядчик. 
             В ходе строительных работ минимизировать получение и накопление 
отходов: 
 Твердые бытовые отходы накапливать в пластиковых мешках для ТБО.  
Максимальный срок накопления отходов составляет  три дня.  

Для строительных отходов рабочие места  оснащаются инвентарными 
контейнерами.  Мусор вывозится на  полигон, складирование его на территории  
школы  не предусматривается. 

Уровни шума, вибрации, запыленности, не должны превышать 
гигиенические нормативы. Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в 
герметически закрытой таре. По окончании строительных работ площадка 
полностью очищается.           
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 2.6. Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности на период 
проведения  капитального ремонта    

     Все работы на объекте необходимо производить в соответствии с 
требованиями ПП России  от 25.04.12г. №390 "Правила  пожарной безопасности в 
РФ".     

Для размещения первичных средств пожаротушения (ящики с песком, 
огнетушители, бочки с водой,  ломы, лопаты, багры, ведра и т.п) на 
стройплощадке должны быть установлены пожарные щиты ( ЩП), которые 
комплектуются в соответствии с табл. 4 ПП России от 25.04.12. №390. 
    Все электроустановки монтировать и эксплуатировать в соответствии  с 
требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др. нормативными документами. 
     Для предупреждения возникновения пожаров на объекте капитального 
ремонта необходимо сгораемые материалы завозить в объеме работы одной 
смены, регулярно вывозить строительный мусор. Не допускается сжигание на 
строительной площадке строительных отходов. 
   Состав и функциональные характеристики систем предотвращения 
пожаров на объекте капитального ремонта предусматриваются в соответствии 
с требованиями Федерального закона №123 ФЗ.  Согласно ст.  49 Федерального 
закона №123 -ФЗ исключение условий образование горючей среды на объекте 
защиты обеспечивается следующими способами: 

-применением пожаробезопасных строительных материалов, различного 
инженерно-технического оборудования, прошедших соответствующие испытания 
и имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности;  

-ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов;  
-  использованием наиболее безопасных способов  размещения горючих 

веществ и материалов; 
- изоляцией горючей среды от источников зажигания;  
- удалением из помещений пожароопасных отходов производства; 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания достигается следующими способами; 
-  применением электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной зоны; 
-  применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 
источников зажигания; 

-  поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 
поверхностей, которые контактируют с горючей средой.    
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В процессе капитального ремонта объект  защиты   должен быть обеспечен 
первичными средствами пожаротушения. Номенклатура, количество и  места 
размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости 
от вида горючего материала, объемно-планировочных решений, параметров 
окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала согласно 
приложению  3  к  Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012г № 390, и СП 9.13130,2009 "Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации". С целью обеспечения пожарной безопасности 
объекта капитального ремонта, должны выполняться следующие организационно-
технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- организация осуществления контроля  за соблюдением мер пожарной 
безопасности в помещениях здания или сооружения; 

-  контроль за эксплуатацией и техническим состоянием противопожарных 
систем; 

- организация обучения правилам пожарной безопасности, разработка 
необходимых памяток, инструкций, приказов: о мерах пожарной безопасности, о 
соблюдении противопожарного режима, о действиях в случае возникновении 
пожара, о назначении ответственных лиц; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. Выполнение 
организационно-технических мероприятий при ремонте и эксплуатации объекта 
защиты должно осуществляться в полном соответствии с требованиями "О 
противопожарном режиме", утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012г №390. 
     Противопожарные расстояния (противопожарные разрывы) между 
зданиями и сооружениями предусматриваются для предотвращения 
распространения пожара и регламентируются сводом правил СП 4.13130.2013 
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям".  

Сложившаяся планировочная организация земельного участка по пожарной 
безопасности обеспечивает соблюдение безопасных расстояний между объектом 
капитального ремонта и соседними зданиями и сооружениями с целью исключения 

возможного перехода огня при пожаре на одном из них и создание условий, 
необходимых для обеспечения безопасности людей и успешной работы 
подразделений пожарной охраны по спасению людей, локализации и тушению 
пожара. 
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Противопожарные расстояния между зданием, в котором осуществляется 
капитальный ремонт и соседними зданиями соответствуют нормам.       

   Необходимость наружного противопожарного водопровода на 
территориях  поселений и городских округов определена  ст. 68 Федерального 
закона № 123-ФЗ. Требования пожарной безопасности  к наружному 
противопожарному водоснабжению регламентируются СП 8.13130.2009  
"Системы противопожарной защиты.  Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности". 
    Для тушения пожаров на территории и внутри зданий в качестве источника 
противопожарного водоснабжения предусмотрен наружный водопровод.      
  Противопожарное водоснабжение предусматривается от существующей 
наружной сети городского хозяйственно-противопожарного водопровода. 
Существующие проезды и подъезды к объекту капитального ремонта, для 
пожарной техники соответствуют требованиям раздела 8, п.п 4.11, 4.12, СП 
4.13130.2013 
  Подъезд пожарных автомобилей  обеспечен по существующим проездам с  
двух продольных сторон (СП 4.13130,2013, п8.1) здания. 
   Согласно требованиям ст.  76 Федерального закона  №  123- ФЗ дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и  городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 
минут. 
         Расстояние от проектируемого объекта до пожарного депо  при 
следовании по автодорогам составляет 1,2км 

Время прибытия первого подразделения к месту вызова- это время 
следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения 
сообщения о пожаре (от пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара 
(п.2.11 СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны.  
Порядок и методика определения"). Время прибытия первого пожарного 
подразделения на пожар  tсл определяется по формуле: 

tсл = 60 х L /Vсл=60 х 1.2/40 =1,80 мин =1мин. 48сек, 
где: L - фактическое расстояние от пожарной части до места пожара = 

1,2км 
        Vсл - средняя скорость движения пожарного автомобиля = 40км/час 

Таким образом, время прибытия первого пожарного подразделения на пожар 
не превышает  10 мин, что соответствует требованиям ст. 76 Федерального 
закона №123-ФЗ. 
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         При проведении капитального ремонта объекта  запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;   
     - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными  
изделиями с повреждениями; 

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также  эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией; 

-  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы; 

- оставлять включенными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а так же другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут быть  и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя; 

-   размещать (складировать)  в электрощитовых  (у электрощитов),  у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для 
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других 
временных работ (ППР РФ,  п.42) 
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3.1. Организационно-технологическая схема последовательности капитального 
ремонта. 

    Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 
последовательности проведения капитального ремонта проектом 
предусматривается два периода строительства: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает в себя: 
-проведение процедур по выбору подрядной организации; 
- заключение договоров строительного подряда; 
-определение поставщиков, заключение с ними договора на поставку 

строительных материалов, конструкций, изделий.  
Основной период включает   ремонтно-строительные работы 
Производственная связь на период капитального ремонта осуществляется 

посредством сотовой связи 
Ремонт начинать с освобождения площадки от мусора.  После разборки и 

выноса мусора выполняются основные   работы по капитальному ремонту 
объекта.  

По окончанию   работ необходимо очистить объект и окружающую 
территорию от строительного мусора, вывезти остатки строительных 
материалов. 

 
3.2.  Перечень видов строительно-монтажных работ, подлежащих 
освидетельствованию с составлением актов приемки    

По окончании работ заказчику должны быть представлены  акты скрытых 
работ на 
- установка оконных блоков, подоконной доски и дверных блоков (поэтажно); 
- устройство оснований под полы; 
- устройство гидроизоляционного ковра; 
- устройство звукоизоляции полов;  
  

 Сертификаты, технические паспорта или другие документы, 
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 
производстве ремонтно-строительных работ и исполнительная документация 
подлежит передаче на постоянное хранение заказчику 
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3.3. Данные о демонтируемых элементах здания.  

При капитальном ремонте предусмотрены следующие демонтажные работы: 
-Демонтаж и монтаж дверных блоков 
-Разборку плинтусов, разборку покрытий полов дощатых, лаг и кирпичных 

столбиков под лаги.   
-Демонтаж деревянных оконных блоков.  
-Демонтаж решеток ограждения радиаторов  
  

3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной  безопасности на период 
проведения  капитального ремонта    

           При капитальном ремонте следует строго соблюдать требования СП 
12.135-2003 «Безопасность труда в строительстве», Приказ  Россельхознадзора 
от 12.11.2013 № 533 «Правила устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов»,  ПП России от 25.04.12 №390 «Правила  пожарной 
безопасности в РФ» ,  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в ПОС и ППР».   СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ». 
            Подрядчик с участием  Заказчика разрабатывает и утверждает 
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, выполнение  
которых обязательно для всех участников капитального ремонта, и осуществляет 
контроль за состоянием условий труда на объекте. 
     При этом должны быть решены основные вопросы по охране труда и 
технике безопасности: 
        -  ограждение или обозначение знаками безопасности и предупредительными 
надписями опасных зон на территории площадки. Запрещается присутствие 
людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и 
падения грузов; 
        -  проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки необходимо очищать 
от мусора, строительных отходов и не загромождать; 
        - при погрузо-разгрузочных работах в местах производства работ и в зоне 
работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не  имеющих 
непосредственного отношения к этим работам. 

        - перед началом производства строительно-монтажных работ, 
работодателю необходимо  ознакомить работников с проектом и провести 
инструктаж о принятых методах работ - соблюдение технологической 
последовательности монтажа конструкций, применение исправных 
грузозахватных приспособлений и технологической оснастки.   
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- к работе строительные машины и механизмы допускаются в технически 
исправном состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими 
инструкциями.  Движущиеся части машин и механизмов в местах возможного 
доступа людей ограждаются.  Запрещается оставлять без надзора  работающие 
машины и механизмы;   

 - лица, работающие и находящиеся на строительной площадке, должны носить 
защитные каски установленных образцов, должны быть обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и предохранительными приспособлениями. 
           В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с 
медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания 
пострадавшим  первой медицинской помощи. 
     Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 
инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 
строительных организаций. 
    Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
должна обеспечивать безопасность и охрану труда работающих на всех этапах 
выполнения работ в соответствии со СП 12.135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве  и СанПиН 2.2.3.1384-03 (Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы) «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ» при выполнении следующих условий: 
      -  оградить территорию и опасные зоны при ведении строительно-
монтажных работ 

- установить сигнальное ограждение согласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения 
инвентарные строительных площадок и участков» у входов в здание;    
   -  скорость движения автотранспорта на прямых участках дороги не 
должна превышать  10 км/ч, на поворотах -5 км/ч.; 
      -  обеспечить хозяйственно питьевым водоснабжением из расчета 1-1,5 л. 
зимой и 3-3,5 л летом на одного рабочего; 
     -  обеспечить противопожарным водоснабжением;  
  -  организовать освещение проходов и рабочих мест  в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.046-2014  «Строительство. Нормы освещения 
строительных  площадок»; 
  Рабочие на стройплощадке должны быть проинструктированы и обучены 
безопасным методам ведения работ. Работающие на стройплощадке должны 
быть обеспечены защитными касками и спецодеждой.  
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Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении ремонтно-восстановительных работ несет главный инженер 
строительного управления (фирмы) и производитель работ. 

Все работающие должны быть обеспечены хлопчатобумажной спецодеждой, 
защитными очками, резиновыми перчатками и респираторами в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20010-93.  

 На рабочих местах обязательно следует иметь обтирочный материал для 
вытирания рук и инструментов во время работы. 

 Рабочую зону необходимо оградить, оборудовать соответствующими 
знаками, указателями, сигнальными лампами красного цвета (с наступлением 
темноты) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.047-85.         
    Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные 
за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в 
соответствии с СП 12.135-2003. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано 
проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности 
труда на различных уровнях и по формам в соответствии с СП 12.135-2003. 
 До начала работ следует выполнить организационно-технические 
мероприятия 
  - укомплектовать бригады  
 -  назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР 
              - провести  обучение ИТР и членов бригад по технологии и безопасным 
методам выполнения    работ  
              - комиссионно  принять зачет по правилам безопасности труда при 
выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады  
             - выдать удостоверения  
             - провести внеплановый инструктаж по безопасности труда с 
регистрацией в журнале инструктажа         
             - подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: 
защитные каски, защитные очки, комбинезоны и рукавицы брезентовые, 
предохранительные пояса, обувь и средства первичного пожаротушения. 
        Все работы выполнять под непосредственным руководством производителя 
работ. 
      Помещение, в котором будут расположены средства оказания первой 
медицинской помощи, обозначить знаками ЕС 01,  ЕС 02. При проведении 
инструктажей по безопасности труда на  рабочих местах рабочим напоминать о 
правилах оказания первой медицинской помощи и порядке действия при несчастных 
случаях и авариях. 
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 Заказчиком должна быть обеспечена строителям возможность  
круглосуточной телефонной связи с пожарной службой и медицинскими 
учреждениями. 
 В течение производства работ необходимо исключить допуск на 
строительную площадку и в опасные зоны посторонних лиц, а так же работников 
в нетрезвом состоянии или не занятых на выполнении работ.     
      Стройплощадка должна быть оборудована средствами пожаротушения 
согласно Постановлению правительства РФ  №390 от 25 апреля 2012г. «О 
противопожарном режиме». Противопожарное оборудование должно 
содержаться в исправном, работоспособном  состоянии. Проходы к 
противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 
соответствующими надписями.       
 Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности 
и наглядной агитацией. Контроль  за соблюдением техники безопасности 
осуществляется совместно Заказчиком и Подрядчиком. 
 
3.5.Расчет продолжительности капитального ремонта 

Продолжительность капитального ремонта  составляет   до  трех месяцев, 
точные сроки начала и завершения работ определяются согласно условиям 
договора строительного подряда. При этом учитывается, что работы по 
капитальному ремонту будут выполняться поточным методом с частичным 
совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии материалов, изделий 
и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических перерывов. 

3.6. Потребность объекта капитального ремонта в кадрах    

Состав бригады по ремонту спортзала 

Требуемое количество рабочих в бригаде: 

плотники -  4 

изолировщики - 1; 

отделочники -4  

подсобные рабочие - 2. 

Расчетный количественный состав бригады - 11 человек 
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Общее количество рабочих принимается исходя из номенклатуры и объемов 
работ согласно данным, приведенным в справочнике "Проектирование организации 
промышленного строительства".   

    Согласно таблице 46 "Расчетных нормативов для составления плана 
организации строительства"  ЦНИИ ОМТП  количество рабочих составляет  
84,5% от общего количества рабочих,  ИТР-11%, служащих, МОП и охраны -4,5%.     

   Так как строительство скорее всего будет осуществляться местной 
строительной подрядной организацией, привлечения иногородних кадров не 
требуется , поэтому потребности в жилье и социально- бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве нет. 

 Всех работающих обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и 
спецодеждой с учетом отраслевых нормативов.  Комплекты СИЗ должны иметь 
положительное  санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Режимы труда и отдыха работающих должны соответствовать 
требованиям действующих нормативных правовых актов и  СанПиН 2.2.3.1384-03.    

При организации режима труда регламентировать перерывы для приема 
пищи. Работники имеют возможность обедать дома. 
Ведомость потребности объекта капитального ремонта в кадрах  

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Количество 

Общее количество работающих чел. 14 
В том числе:   
Рабочие чел. 11 
ИТР чел. 1 
МОП, служащие, охрана чел. 2 

 

Инструмент и приспособления 

Наименование Марка Ед. изм. К-во 
Дисковые электропилы по дереву 
1,6 кВт, 16.8 кг 

СЮИТ.298251.001-02  
шт 1 

Машина электрическая 
сверлильная, 0,45 кВт,1.6 кг 

МЭС-450 ЭР  
шт 1 
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  Таль ручная шестеренная 
Грузоподъемность 0,5 т, Масса 8 
кг 

ГОСТ  
шт 

2 
Пила поперечная ГОСТ 2480  2 
Пила-ножовка ГОСТ 2480  2 
Уровень ГОСТ 9448  2 
Отвес ГОСТ 7948  2 
Молоток ГОСТ 2309  4 
Топор ГОСТ 1399  3 
Рулетка металлическая ГОСТ 7502-98  2 
Инвентарные подмости на козелках   4  
Набор инструмента штукатура   2 
Набор инструмента маляра   2 

  

3.7. Календарный график производства работ и движения рабочих 

№ 
строки 

Наименование работ Сметная 
стоимость 
работ, тыс. 
руб  

Период капитального 
ремонта (месяца) * 

1 2 3 

1 Подготовительные работы  Х   
2 Ремонт  спортзала  Х Х Х 

 

3.8. Охрана окружающей среды. Подготовительный период   

  Согласно СП 49.13330.2012 «Организация строительства», для нормального 
развития капитального ремонта в подготовительный период необходимо 
выполнить следующие работы: 
- расчистку объекта капитального ремонта от мусора; 
- временное ограждение и освещение территории ремонта; 
- обеспечение площадки противопожарным инструментом и инвентарем. 
Согласно СП 49.13330.2012 «Организация строительства», окончание 
подготовительных работ принимается по акту о выполнении мероприятий по 
безопасности труда. 
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 Хранение необходимого запаса строительных материалов и изделий 
производится в пределах границ объекта капитального ремонта. Место хранения   
согласовать с заказчиком. 
 В процессе подготовительного периода и во время производства 
капитального ремонта объекта строительный мусор планируется вывозить на 
площадку для хранения твердых бытовых отходов.   

Мусор затаривать в мешки, подавать краном.   Строительный мусор 4 
класса опасности- мусор от разборки (древесина, бетон, теплоизоляционные 
материалы и др.) обязательно вывозится на площадку хранения ТБО.   

Долгосрочное хранение строительного  и производственного мусора, в целях 
соблюдения пожарной безопасности, не допускается. Сбор производственных 
отходов, строительного и бытового мусора, в период капитального ремонта 
объекта предусматривается в строго отведенных местах, определенных 
подрядчиком совместно с заказчиком.  

Вывозка осуществляется автотранспортом по мере накопления в места 
утилизации отходов.  

  Территория стройплощадки после окончания работ по ремонту должна быть 
очищена от строительного мусора с вывозом его в специально отведенные места. 
Не допускается сжигать отходы, загрязняющие воздушное пространство. 

   Все ИТР и рабочие должны пройти инструктаж по охране окружающей среды 
и следовать ему при выполнении восстановительных работ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

           Г-05-21.ПОКР Лист 
Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 36 
        



   
     

3.9.  Перечень используемых нормативных документов. 

          Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
-РД -11-02-2006 «требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения» (утв.  приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 
1128);  
-ВСН 41-85 «Инструкция по разработке проектов организации и проектов 
производства работ по капитальному ремонту жилых и общественных зданий»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкци»и 
- ПОТ РМ Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;     
-Рекомендации по методике составления ПОС и ППР» 
- СП 12.135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 
-СП «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; 
-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»; 
-МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке ПОС и ППР»; 
-ТКП 45-1.03-229-2010 «Проекты организации и производства работ по 
капитальному ремонту жилых и общественных зданий. Правила разработки»; 
-ПП России от 25.04.12 №390 «О противопожарном режиме» Общая часть 
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Том 2.  
 
Графическая часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

№№ 
п/п 

Наименование Стр 

 1  План 1 этажа 39 
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